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Modernizare	treceri	la	nivel	pe	raza	Sucursalei	Regionala	CF	Cluj
-	5	loturi

Documente	participare:
2-CN1012234.zip

Data
publicarii

18.06.19 Coduri	CPV 45234140-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.08.19 Pretul	estimativ: 22.256.519,37	RON	-	22.256.519,37	RON

Descriere: Modernizare	treceri	la	nivel	-	5	loturi:	LOT	1	–	Modernizare	2	treceri	la	nivel	:	1	-	Modernizare
TN	km.	0	+	188,	linia	CF	Ramificatie	Satulung	-	Busag,	in	statia	CF	Baia	Mare;	2	-	Modernizare
TN	km.	177	+	857,	linia	CF	Apahida	-	Baia	Mare,	in	statia	CF	Baia	Mare.	LOT	2	–	Modernizare
3	treceri	la	nivel	la	nivel	:	1	-	Modernizare	TN	km.	13	+	917,	linia	CF	Dej	Calatori	-	Ilva	Mica,
intre	statiile	CF	Nimigea	-Salva;	2	-	Modernizare	TN	km.	16	+	221,	linia	CF	Dej	Calatori	-	Ilva
Mica,	intre	statiile	CF	Nimigea	-Salva;	3	-	Modernizare	TN	km.	0	+	850,	linia	CF	Salva	-	Sighetu
Marmatiei,	in	statia	CF	Salva.	LOT	3	–	Modernizare	2	treceri	la	nivel	:	1	-	Modernizare	TN	km.
222	+	332,	linia	CF	Salva	-	Sighetu	Marmatiei,	in	statia	CF	Camara	Sighet;	2	-	Modernizare	TN
km.	228	+	045,	linia	CF	Salva	-	Sighetu	Marmatiei,	intre	statiile	CF	Camara	Sighet	-	Bocicoi.
LOT	4	–	Modernizare	5	treceri	la	nive	l:	1	-	Modernizare	TN	km.	26	+	665,	linia	CF	Salva	-
Sighetu	Marmatiei,	intre	statiile	CF	Leordina	-	Viseul	de	Jos;	2	-	Modernizare	TN	km.	21	+	020,
linia	CF	Salva	-	Sighetu	Marmatiei,	intre	statiile	CF	Leordina	-	Viseul	de	Jos;	3	-	Modernizare
TN	km.	23	+	652,	linia	CF	Salva	-	Sighetu	Marmatiei,	intre	statiile	CF	Leordina	-	Viseul	de	Jos;
4	-	Modernizare	TN	km.	18	+	638,	linia	CF	Salva	-	Sighetu	Marmatiei,	intre	statiile	CF	Leordina
–	Valea	Viseului;	5	-	Modernizare	TN	km.	12	+	410,	linia	CF	Salva	-	Sighetu	Marmatiei,	intre
statiile	CF	Leordina	–	Valea	Viseului.	LOT	5	-	Modernizare	2	treceri	la	nivel	:	1	-	Modernizare
trecere	la	nivel	km.	5	+	650,	linia	CF	Valea	lui	Mihai	-	Nyrabrany;	2	-	Modernizare	trecere	la
nivel	km.	717	+	324,	linia	CF	Episcopia	Bihor	-	Halmeu,	intre	statiile	CF	Silindru	-	Valea	lui
Mihai.	Indeplinirea	contractului	consta	in	modernizarea	trecerilor	la	nivel	cu	instalatii	de
semnalizare	optica	si	acustica	si	semibariere	actionate	electric	(BAT),	(proiectare	si
executie)	pe	etape:	ETAPA	I	-	Proiectarea:	-	elaborare	DALI	-	elaborare	proiect	tehnic	+
detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini	ETAPA	II	-	Executia	lucrarii	de	modernizare	trecere	la
nivel	conform	proiectului	tehnic	întocmit	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	la	documentatia	de	atribuire:	20	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificari/informaţii	suplimentare	in	a	12	-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Nota	-	corespondenta	care	contine	solicitarile	de	clarificari	la	prezenta
documentatie	adresate	de	catre	ofertantii	interesati	si	raspunsurile	la	respectivele
solicitarile	de	clarificari	oferite	de	autoritatea	contractanta	se	va	face	doar	prin	intermediul
interfatei	SICAP.


