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Descriere: Servicii	de	proiectare	pentru	elaborare	documentaţii	tehnico-economice	şi	asistenţă	tehnică
pentru	actualizarea	proiectului	de	consolidare–restaurare	a	terasei	cu	busturi	şi	terasei
sud-est	ale	castelului	Peleş	–	Sinaia	(Terasa	nr.	1,	Terasa	nr.2,	Terasa	nr.3,	Terasa	nr.4,
Terasa	nr.5,	Terasa	nr.6-parţial)	şi	completarea	acesteia	cu	Terasa	nr.6-parţial,	Terasa	nr.7,
Terasa	nr.8,	terasa	nr.9,	Terasa	nr.10,	Terasa	nr.11	–	Zona	Alee,	Terasa	nr.12,	Terasa
nr.13.	Suprafaţa	totală	ce	va	face	obiectul	proiectului	este	de	10.335	mp.	Suprafaţa	de
10.355	mp	este	compusă	din:	•2.580	mp,	suprafaţă	aferentă	proiectului	de	restaurare
întocmit	în	perioada	anilor	2010-2013,	pentru	următoarele	terase	Terasa	nr.	1-cota
+903,70	Terasa	nr.	2–cota	+905	(include	şi	terasa	SE	cu	fântâna	lui	Adonis)	Terasa	nr.	3–
cota	+908	(include	zidul	de	sprijin	şi	fântânile	aferente	Terasei	cu	Busturi	precum	şi	galeria
de	sub	aceasta)	Terasa	nr.	4–cota	+912,5	include	şi	Terasa	cu	Busturi	(partea	superioară)
Terasa	nr.	5–	situată	la	cota	+916	Terasa	nr.	6–	situată	la	partea	superioară	(cota	+918)	-
parţial	Terasa	SE	cu	fântâna	lui	Adonis	–	face	parte	din	Terasa	nr.	2	şi	are	o	suprafaţă	de
195,40	mp	Terasa	cu	busturi	–	cu	zidul	de	sprijin	şi	fântânile	aferente	acestuia	+	terasa	şi
foişorul	cu	pergola	din	lemn	de	peste	fântânile	cu	busturi	–	face	parte	din	Terasa	nr.	3	şi
Terasa	nr.	4.	•7.775	mp	este	suprafaţa	aferentă	teraselor	Castelului	Peleş	care	nu	au	fost
studiate	până	în	prezent,	respectiv:	Terasa	nr.	6	-	parţial	Terasa	nr.	7	Terasa	nr.	8	Terasa
nr.	9	Terasa	nr.	10	Terasa	nr.	11	(Zona	Alee)	Terasa	nr.	12	Terasa	nr.	13.	Documentaţia	va
studia	întreg	ansamblul	de	terase,	într-un	mod	unitar,	pentru	întreaga	suprafaţă	de	10.355
mp	aferentă	întreg	ansamblului	de	terase.	Valoarea	estimată,	exprimată	în	lei,	fără	TVA,	a
serviciilor	ce	urmează	a	fi	contractate	este	de	794.368,55	lei,	fără	TVA,	din	care	605.233,18
lei,	fără	TVA,	pentru	elaborarea	de	studii	şi	investigaţii,	DALI,	DTAC,	DTOE,	PT,	DE,
documentaţie	as-built,	documentaţie	privind	urmărirea	comportării	în	timp	a	lucrării	de
intervenţie	şi	respectiv	de	189.135,37	lei,	fără	TVA	pentru	asistenţă	tehnică	(curs	valutar	1
euro	=	4,8707	lei,	curs	valutar	mediu	pentru	luna	decembrie	2020,	conform	statisticilor
BNR).	1.	Termenul	de	prestare	servicii	pentru	Etapa	I:	studii	şi	investigaţii,	DALI	va	fi	de
maximum	4	luni	de	la	semnarea	contractului.	2.	Termenul	de	prestare	servicii	pentru	Etapa
a	II-a:	DTAC	şi	DTOE	va	fi	de	maximum	1	lună	de	la	avizarea	DALI	în	CTE	constituit	la	nivelul
INP	şi/sau	MC,	după	caz;	3.	Termenul	de	prestare	servicii	pentru	Etapa	a	III-a:	PT,	inclusiv	DE,
caiet	de	sarcini	şi	documentaţie	tehnico-economică	necesară	pentru	organizarea	unei
proceduri	de	achiziţie	publică	a	contractului	de	execuţie	lucrări,	va	fi	de	maximum	2	luni	de
la	obţinerea	Autorizaţiei	de	Construire	de	către	Beneficiar;	4.	Termenul	de	prestare	servicii
pentru	Etapa	a	IV-a:	asistenţa	tehnică	şi	proiectul	de	urmărire	a	comportării	în	timp	urmează
a	fi	contractate	în	funcţie	de	alocarea	bugetară	şi	de	contractarea	lucrărilor	de	execuţie,
prin	încheierea	de	acte	adiţionale	la	contractul	de	prestări	servicii	de	proiectare.	Termenul
estimat	pentru	elaborarea	documentaţiilor	este	de	7	luni,	exceptând	perioadele	de	avizare.
Durata	estimată	a	contractului	este	de	3	ani.	Serviciile	de	asistenţă	tehnică	se	vor	presta
ulterior	contractării	lucrărilor	de	execuţie,	în	funcţie	de	alocarea	bugetară.	Autoritatea
Contractantă	îşi	rezervă	dreptul	de	a	condiţiona	semnarea	contractului	de	alocare	a
creditelor	bugetare	de	către	ordonatorul	principal	de	credite	-	Ministerul	Culturii,	dar	nu	mai
târziu	de	3	luni	de	la	finalizarea	procedurii	de	atribuire,	respectiv	desemnarea	câştigătorului.
Ofertantul	din	cadrul	acestei	proceduri	îşi	asumă	eventualele	prejudicii	cauzate	în	urma
anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestora.


