

SUSPENDATA - Lucrări de execuție pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

I.D.: 78935929

Documente participare:

- Contestatie URBIOLED.pdf
- 3.Formulare.docx
- Proiect contract.doc
- PT vol 3.pdf
- PT vol 2.pdf
- PT vol 1.pdf
- FisaDate_DF1171143.pdf
- PT vol 7.pdf
- PT vol 9.2.pdf
- PT vol 10.pdf
- PT vol 11.pdf
- PT vol 12.pdf
- PT vol 13.pdf
- PT vol 14.pdf
- PT vol 15.pdf
- PT vol8.pdf
- PT vol 4.pdf
- caiet de sarcini AFM II.pdf
- PT vol 9.2.pdf.p7s
- PT vol 6.pdf
- PT vol 5.pdf
- SICAP calcule luminotehnice cartier popa sapca.pdf
- SICAP calcule luminotehnice strazi.pdf
- SICAP Trecere de pietoni.pdf
- DUAE_CERERE_210927.xml

Data publicarii	24.02.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.03.23	Pretul estimativ:	4.064.377,89 RON - 4.064.377,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin proiectul de față se dorește creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești. Necesitatea realizării acestei investiții rezultă din starea tehnică actuală a rețelelor iluminat, zona studiată și implicit aparatele de iluminat existente fiind învechite și în marea majoritate la finalul duratei normale de viață. Toate categoriile de lucrări și instalații se vor executa cu respectarea proiectului tehnic verificat în conformitate cu prevederile legale, normelor, normativelor și standardelor în vigoare. Se va respecta programul de execuție a lucrărilor, programul de recepție și control al calității lucrărilor. Executantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Executantul va prezenta beneficiarului toate certificările de calitate și declarațiile de conformitate cu cerințele în vigoare pentru materialele și echipamentele utilizate. Executantul își va lua măsuri specifice de protecție a echipamentelor electrice și electronice oferite, adaptate tipului de rețea existentă. Nu se acceptă solicitări de despăgubire pentru defecțiuni ale echipamentelor cauzate de rețeaua de alimentare. Pentru a nu exista întreruperi în funcționarea sistemului de iluminat public, Executantul se va asigura ca lucrările de demontare și montare pe fiecare punct luminos vor fi realizate în aceeași zi. Executantul va asigura la finalizarea lucrărilor de execuție un sistem de iluminat public nou, racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, complet funcțional. De asemenea va asigura conectarea, fără sincope în funcționare, a tuturor rețelelor de iluminat public conectate la rețelele care urmează a fi dezafectate de proprietar, ca urmare a realizării rețelelor de iluminat, conform proiectului. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10; Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
