

Reabilitarea unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in municipiul Dorohoi - cod SMIS 125975 - proiectare

I.D.: 57723966

Documente participare:

- parte desenata strazi.pdf
- parte scrisa strazi.pdf
- 8.2.6. PAD str. Strachinescu NC 57210_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.7. PAD str. Vasile Teleaga NC 57207_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.8. PAD si anexe str.Zmeului NC 57213_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.9 PAD si aexe str. Cercetas Hapaianu NC 21919_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.11. PAD si anexe str. Poetului NC 56266 si NC 57214_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.12. PAD str. Casin NC 57216_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.13. PAD si anexe sr. Oituz NC 57209_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 7.4.2 Expertiza tehnica strazi urbane se.pdf
- 7.4.3 Studiu Geotehnic strazi urbane se.pdf
- 8.2.5. PAD si anexe str. Dr. Danilov NC 57201_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 7.4.4.1 Studiu topografic p1 se.pdf
- 7.4.4.2 Studiu topografic p2 se.pdf
- 7.2.1.1 DALI scoala A.I.Cuza p1 se.pdf
- 7.2.1.2 DALI scoala A.I.Cuza p2 se.pdf
- 7.2.1.3 DALI - Devize liste dotari sc. Al Cuza se.pdf
- 7.2.5 Studiu geotehnic sc Al Cuza se.pdf
- 9.D.1. Planuri de incadrare strazi_RCAE1 se.pdf
- 9.D.2. Planuri de situatie_strazi_RCAE1 se.pdf
- 7.2.3 audit energetic scoala A.I.Cuza se.pdf
- 7.2.4 Scenariul la incendiu sc Al CUZA se.pdf
- 7.2.6 Studiu topo vizat scoala Al Cuza se.pdf
- 7.1.2.1 expertiza tehnica scoala St. cel Mare p1 se.pdf
- 7.1.2.2 expertiza tehnica scoala St. cel Mare p2 se.pdf
- 7.1.2.3 expertiza tehnica scoala St. cel Mare p3 se.pdf
- 7.3.2.2 expertiza tehnica scoala M Kogalniceanu p2 se.pdf
- 7.3.2.1 expertiza tehnica scoala M Kogalniceanu p1 se.pdf
- 7.3.2.3 expertiza tehnica scoala M Kogalniceanu p3 se.pdf
- 7.3.2.4 expertiza tehnica scoala M Kogalniceanu p4 se.pdf
- 9.D.5. Detalii parapet de protectie_strazi_RCAE1 se.pdf
- 9.D.6. Detalii placuta carosabila_strazi_RCAE1 se.pdf
- 9.D.7. Detalii rigola carosabila_strazi_RCAE1 se.pdf
- 7.4.1.1 SF strazi urbane p1 se.pdf
- 7.4.1.2 SF strazi urbane p2 se.pdf
- 7.4.1.3 SF strazi urbane p3 se.pdf
- 7.3.3.4 audit energetic scoala M. Kogalniceanau p4 se.pdf
- 7.3.3.1 audit energetic scoala M. Kogalniceanau p1 se.pdf
- 7.3.3.2 audit energetic scoala M. Kogalniceanau p2 se.pdf
- 7.3.3.3 audit energetic scoala M. Kogalniceanau p3 se.pdf
- 7.3.7 Studiu topo sc Kogalniceanu se.pdf
- 9.C. Planul de situatie propus_MK_RCAE1 se.pdf
- 7.3.1.1 DALI scoala M. Kogalniceanau p1 se.pdf.part1.rar
- 7.3.1.1 DALI scoala M. Kogalniceanau p1 se.pdf.part2.rar
- 7.3.6 studiu geotehnic sc M. Kogalniceanu se.pdf
- Caiet de sarcini PT si AT LOT4_ANC.pdf
- Caiet de sarcini PT si AT LOT1_ANC.pdf
- Caiet de sarcini PT si AT LOT2_ANC.pdf
- Caiet de sarcini PT si AT LOT3_ANC.pdf
- Formular 11 - model de contract final.doc
- Modele formulare.doc
- LOT 1 - infrastructura part6.rar
- LOT 1 - infrastructura part4.rar
- 12. Revizuire SF strazi_Parte scrisa_RCAE1 se.pdf
- 13.1. Pagini revizuite SF AIC_RCAE1 se.pdf
- 9.D.3. Profile longitudinale_strazi_RCAE1 se.pdf

- 9.D.4. Profile transversale tip_strazi_RCAE1 se.pdf
- 7.1.3.2 audit energetic scoala St. cel Mare p2 se.pdf
- 7.1.3.1 audit energetic scoala St. cel Mare p1 se.pdf
- 7.1.3.3 audit energetic scoala St. cel Mare p3 se.pdf
- 7.1.3.4 audit energetic scoala St. cel Mare p4 se.pdf
- 8.2.14. PAD si anexe str. Stelian Gheorghiu NC 57208_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 7.1.1.2 DALI scoala St. cel Mare p. s partea2 se.pdf
- 9.A. Planul de situatie propus AP02 si Plan coordonator retele IO_AIC_RCAE1 se.pdf
- 11.a A.P.02 si IO_Rev01_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 7.1.1.1 DALI scoala St. cel Mare p. s partea1 se.pdf
- 7.1.1.3 DALI scoala St. cel Mare p. s partea3 se.pdf
- 7.1.6 Studiu geotehnic scoala St. cel Mare se.pdf
- 7.1.7 Studiu topografic scoala stefan cel mare se.pdf
- 9.B. Planul de situatie propus AP02 si Plan coordonator retele IO_SCM_RCAE1 se.pdf
- 7.1.1.4 DALI scoala St. cel Mare p. s partea4 se.pdf
- 7.1.1.5 DALI scoala St. cel Mare p. d partea1 se.pdf
- 7.1.1.6 DALI scoala St. cel Mare p. d partea2 se.pdf
- 7.2.2.1 expertiza tehnica scoala A.I.Cuza p1 se.pdf
- 7.2.2.2 expertiza tehnica scoala A.I.Cuza p2 se.pdf
- 7.3.1.2 DALI scoala M. Kogalniceanau p2 se.pdf
- 7.3.1.3 DALI scoala M. Kogalniceanau p3 se.pdf
- 7.3.1.3 DALI scoala M. Kogalniceanau p3.pdf
- 7.1.4 Fise tehnice scoala St. cel Mare se.pdf
- 7.1.5 Scenariu de incendiu scoala St. cel Mare se.pdf
- 7.3.1.4 DALI scoala M. Kogalniceanau p.d p1 se.pdf
- 7.3.1.5 DALI scoala M. Kogalniceanau p.d p2 se.pdf
- FisaDate_DF1112192.pdf
- 7.3.4 Fise tehnice scoala M. Kogalniceanu se.pdf
- 7.3.5 Scenariu de incendiu sc M. Kogalniceanu se.pdf
- 8.2.2. PAD str. Marasesti NC 57211_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.1. PAD str. Brazi NC 56272_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- 8.2.4. PAD si anexe str. Dimitrie Lemnea NC 56248 si NC 56249_SMIS 125975_RCAE2 se.pdf
- DUAE_CERERE_116566.xml
- DUAE_CERERE_116565.xml
- DUAE_CERERE_116573.xml
- DUAE_CERERE_116564.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT la solicitarile de clarificari LOT1 parte scrisa.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT la solicitarile de clarificari LOT1 -p2.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT la solicitarile de clarificari LOT1 - p1.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT la solicitarile de clarificari LOT4.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT la solicitarile de clarificari LOT3.pdf

Data publicarii	08.06.21	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.06.21	Pretul estimativ:	541.973,15 RON - 541.973,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin contractul de servicii, se urmărește întocmirea PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.), PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE, DETALII DE EXECUȚIE (D.D.E.), DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE ÎN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZAȚIILOR pentru: Reabilitarea unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in municipiul Dorohoi - cod SMIS 125975. În cazul contractului de prestări servicii, se vor întocmi documentații tehnice la următoarele faze: Proiectul Tehnic de Execuție, Detalii de Execuție, elaborare As-Build în colaborare cu executantul și elaborarea Documentației privind exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției. Având în vedere cele enumerate mai sus, operatorul economic va trebui să întocmească toate documentațiile tehnice precizate în cadrul contractului de achiziție publică de servicii de proiectare precizate la cap. II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achiziției/achizițiilor. Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat si in perioada de garantie pana la receptia finala a lucrarilor pentru asigurarea executiei lucrarilor atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin: i. Propunerea de modalitati de rezolvare a eventualelor neconformitati aparute pe toata perioada de derulare a executiei. ii. Raspunsul la solicitarile Autoritatii Contractante cu privire la orice sesizare in legatura cu neconformitati le si/sau neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii acestora, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii proiectului si atingerea nivelului de calitate stabilit. iii. Solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu acordul Autoritatii Contractante. iv. Urmarirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din proiect. v. Participarea la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile implicate in derularea contractului de executie de lucrari, respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii etc. vi. Raspunsul la notificările emise de catre Dirigintele de santier, conform obligatiilor ce ii revin acestuia din urma, referitoare la aparitia unei situatii neprevazute. vii. Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie de santier, numai in conditiile Contractului de proiectare si cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. viii. Participare la fazele incluse in programul de control avizat ISC Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări din partea operatorilor economici: 6 zile până la data limită de depunere a ofertelor (în conformitate cu art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art. 103 alin 1 din H.G. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare). Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire: 3 zile până la data limită de depunere a ofertelor (Conform prevederilor art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare).
