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Kotkan kaupunki (hankintayksikkd, tilaaja) pyytaa tarjouksia Karhulan koulukeskuksen
rakenne-, LVIA- ja sahkdsuunnittelusta tarjouspyynndn ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankittava suunnittelukokonaisuus sisaltaa lisaksi palotekniikkasuunnittelun (palokonsultti)
ja akustiikkasuunnittelun. Karhulan koulukeskus tullaan toteuttamaan liitteiden mukaisena
uudisrakennuksena sekad vanhan kivikoulun (valmistunut padosin 1950 luwulla) osittaisena
saneerauksena erillisen rajauksen mukaan. Asemakaavan tarkistaminen tehdaan
yhtaaikaisesti rakennussuunnittelun kanssa. Kohteessa noudatetaan 5. vuoden takuuaikaa
kaikkien urakoiden osalta. Kohde tullaan rakentamaan saasuojan alla, joka on huomioitava
suunnitelmissa. Ymparoivalle infralle tehdaan muutoksia vuoden 2024-25 aikana
erillishankkeena.Hankintaa ei ole jaettu osiin: sopimus tehdaan tarjouskilpailun voittaneen
tarjoajan kanssa, joka kokoaa ja nimeaa tarjoukseen hankinnan toteuttavan
suunnitteluryhman. Kohteelle on jo valittu arkkitehti- ja paasuunnittelija seka
geosuunnittelija. Kohteen arkkitehti- ja paasuunnittelusta (sisaltaen pihasuunnittelun)
vastaa AOR Arkkitehdit Oy, Erkko Aarti. Geosuunnittelusta vastaa Kymen Sipti Oy.Kohdassa
"Hankintasopimuksen, puitejarjestelyn, dynaamisen hankintajarjestelman tai
kelpuuttamisjarjestelman (arvioitu) kesto" ilmoitettu sopimuksen kesto on alustava arvio.
Sopimuskausi ja hankkeen suunnittelutyd alkaa heti, kun suunnittelusopimus on
molemminpuolisesti allekirjoitettu. Urakkalaskenta suoritetaan tammikuussa 2025.
Ehdotussuunnitelmat tulee olla valmiit helmikuussa 2024 ja rakennuslupavalmius elokuussa
2024.



