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REALIZARE	STUDIU	DE	FEZABILITATE	SEDIU	NOU	GARDA	DE
COASTA

Documente	participare:
Certificat	urbanism	construire.pdf
Certificat	urbanism	demolare.pdf
FisaDate_DF1087922.pdf
anexa	nr.	1	-	api	caiet	de	sarcini	echipamente	si	dotari	GC-19.05.2020.doc
Anexa	Specificati_curenti	slabi.docx
caiet	de	sarcini	sf	GARDA	DE	COASTA.doc
Nota	conceptuala	SEDIU.docx
Tema	proiectare	SEDIU.docx
CLAUZE	CONTRACTUALE.doc
MODELE	FORMULARE.doc
DUAE_CERERE_73560.xml
Raspuns	consolidat	la	procedura	Studiu	de	fezabilitate	sediu	nou	Garda	de	Coasta.pdf
Raspuns	consolidat	clarificari.pdf

Data
publicarii

30.06.20 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.20 Pretul	estimativ: 252.100,84	RON	-	252.100,84	RON

Descriere: Achizitia	serviciului	presupune:	•	Intocmire	de	expertize	tehnice	pentru	desfiinţarea	a	23	de
construcţii	şi	6	amenajări	de	natura	construcţiilor;	•	Intocmire	proiect	pentru	autorizarea
executarii	lucrarilor	de	desfiintare	(PAD)	pentru	23	de	constructii	si	6	amenajari	de	natura
constructiilor;	•	Realizare	studiu	geotehnic;	•	Realizare	studiu	topografic;	•	Intocmire	studiu
de	fezabilitate;	•	Intocmire	liste	de	echipamente,	utilaje,	dotari	cu	fise	tehnice;	•	Obtinerea
avizelor	stabilite	in	cadrul	certificatului	de	urbanism	existent;	•	Intocmirea	graficului	de
realizare	a	investiţiei.	•	Avizarea	în	C.T.E.	a	M.A.I.	a	studiului	de	fezabilitate,	se	va	face	de
beneficiar;	•	Realizarea	eventualelor	completări	ale	D.A.L.I.	solicitate	de	către	C.T.E..
Solicitarile	de	clarificari	din	partea	posibililor	ofertanti	se	vor	face	cu	5	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	cu	3	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


