

## **Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare", Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr.36A**

I.D.: 89144210

Documente participare:

- Comunicare Teamwork Solutions-signed.pdf
- Comunicare Norma Arhitectura si Urbanism-signed.pdf
- Comunicare Mentor Construct-signed.pdf
- Comunicare Design Construct Imobil-signed.pdf
- Comunicare Bogdan Radu Arhitectura-signed.pdf
- Comunicare Be Home Concept-signed.pdf
- Comunicare Atelier Decumanus-signed.pdf
- Comunicare Arhicris Logistic-signed.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1190778.pdf
- Perspective varianta propusa.part02.rar
- Perspective varianta propusa.part07.rar
- Perspective varianta propusa.part01.rar
- Perspective varianta propusa.part03.rar
- Perspective varianta propusa.part04.rar
- Perspective varianta propusa.part05.rar
- Perspective varianta propusa.part06.rar
- Perspective varianta propusa.part08.rar
- Arhitectura.part1.rar
- Arhitectura.part2.rar
- Arhitectura.part3.rar
- Arhitectura.part4.rar
- Aviz securitate la incendiu\_semnat.pdf
- Avize obtinute si studii.rar
- Deviz estimativ fara valori\_semnat.pdf
- DG Deviz general solutie 1 recomandat\_semnat.pdf
- Caiet de sarcini GN6\_semnat.pdf
- Declaratia DNSH\_semnat.pdf
- Formular propunere financiara\_semnat.pdf
- Formular propunere tehnica\_semnat.pdf
- Lista verificare Declaratie DNSH\_semnat.pdf
- Model contract achizitie publica servicii GN6\_semnat.pdf
- Instalatii.part4.rar
- Instalatii.part1.rar
- Instalatii.part2.rar
- Instalatii.part3.rar
- Instalatii.part5.rar
- FisaDate\_DF1190778.pdf
- Referat verificare B1 Cc D F\_semnat.pdf
- Referat verificare A1\_semnat.pdf
- Referat verificare le\_semnat.pdf
- Referat verificare ls lt\_semnat.pdf
- Scenariu de securitate la incendiu preliminar\_semnat.pdf
- Perspective varianta propusa.part09.rar
- Perspective varianta propusa.part10.rar
- Perspective varianta propusa.part11.rar
- Perspective varianta propusa.part12.rar
- Perspective varianta propusa.part13.rar
- Perspective varianta propusa.part14.rar
- Perspective varianta propusa.part15.rar
- DUAE\_CERERE\_239500.xml

---

Data publicarii	19.09.23	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

---

Termenul limita pentru depunere:	26.10.23	Pretul estimativ:	402.400,00 RON - 402.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare", Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr.36A Activitățile contractului se vor desfășura în 3 etape, astfel: Etapa I. Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) și a proiectului de organizare a lucrărilor de execuție (POE), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: a) Elaborare PAC+POE, inclusiv verificarea tehnică de calitate a proiectului; b) Documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, sau orice alte documentații de specialitate solicitate de avizatori, necesare pentru obținerea autorizației de construire inclusiv pentru asigurarea utilităților (energie electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații) etc. Termen de elaborare: 1 lună de la emiterea Ordinului de începere. Etapa II. Elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: a) Elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE), inclusiv verificarea tehnică de calitate a proiectului; Termen de elaborare: 1 lună de la Ordinul de începere a Etapei II care va fi emis după obținerea autorizației de construire. Etapa III. a) Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în Programul de control al lucrărilor de execuție; b) Elaborarea Scenariului de securitate la incendiu și obținerea Autorizației ISU; c) Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---