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Data
publicarii

28.05.20 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.07.20 Pretul	estimativ: 12.554.467,00	RON	-	12.554.467,00	RON



Descriere: Execuţie	lucrări	aferente	proiectului	"Proiect	integrat	de	regenerare	urbană	şi	socială	în
zona	Cicoarei	–	Centrul	multifuncţional	Cicoarei"	SMIS	127971	-	conform	documentatiei	de
atribuire.	Termenul	limita	in	care	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari:	6	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor	in	anuntul	de	participare	simplificat.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se
pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor	este	de
10	zile.	Sursa	de	finantare:	nerambursabile	(85%)	,buget	de	stat	(13%)	si	bugetul	local(2%)


