

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Insuratei, județul Braila, în cadrul proiectului: MODERNIZAREA SI RETEHOLOGIZAREA PLOTURILOR DE IRIGATII SRPA 11 SI SRPA 08, APARTINAND OUAI RIGASI, AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA.

I.D.: 49893023

Documente participare:

- 2 Rigasi Formulare.doc
- 3 Rigasi Model Contract.doc
- 4 Rigasi DALI.zip
- 5 Rigasi IS DALI AFIR.zip
- 6 Rigasi caiet sarcini.PDF
- 7 Rigasi expertiza.PDF
- 8 Rigasi certificat urbanism.PDF
- FisaDate_DF1095299.pdf
- DUAE_CERERE_73067.xml
- Rigasi Raspuns 1.pdf
- Rigasi Raspuns 3.pdf
- Rigasi Raspuns 2.pdf

Data publicarii	22.09.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.20	Pretul estimativ:	3.667.188,29 RON - 3.667.188,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Insuratei, județul Braila, în cadrul proiectului: MODERNIZAREA SI RETEHOLOGIZAREA PLOTURILOR DE IRIGATII SRPA 11 SI SRPA 08, APARTINAND OUAI RIGASI, AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA. Contractul consta in: a) servicii de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD-daca e cazul, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții si asistență tehnică din partea proiectantului. b) execuție lucrări aferente obiectivului de investitii MODERNIZAREA SI RETEHOLOGIZAREA PLOTURILOR DE IRIGATII SRPA 11 SI SRPA 08, APARTINAND OUAI RIGASI, AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA. Valoarea totala a achizitiei este de 3.667.188,29 lei formata din: Proiectare - 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 70.998,85 lei - 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului = 4.036,86 lei din care: 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor - 2.018,43 lei 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 2.018,43 lei. Investitia de baza (executie) - 4.1 Constructii si instalatii = 2.170.793,25 lei - 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 71.754,57 lei - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 398.653,48 lei - 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport = 877.106,54 lei - 4.5 Dotari = 73.844,74 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).