

Execuție lucrări in cadrul proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrița Etapa III -Asfaltare strada Colonie Cimpa-Biraoni, cod SMIS 125787"

I.D.: 57259993

Documente participare:

- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.9-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.10-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.11-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.12-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.13-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.14-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.15-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 5.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 5.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 6.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 6.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 6.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.7-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.8-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.9-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.10-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.4-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.5-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.6-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.7-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.8-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 7-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 8-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 9-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea III-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea II-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea I-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea IV-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea VII-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea VI-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea V-semnat.pdf
- Autorizatie de construire - asfaltare str Colonie Cimpa-Biraoni-semnat.pdf
- Sectiunea formulare.docx
- Caiet sarcini-semnat.pdf
- Graficul de executie-semnat.pdf
- Model Contract-semnat.pdf
- FisaDate_DF1113252.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH Devize II-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.4-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.5-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.6-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.4-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.5-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.6-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_118965.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf

Data publicarii	25.05.21	Coduri CPV	45233220-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.06.21	Pretul estimativ:	768.989,84 RON - 768.989,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Execuție lucrări in cadrul proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila Etapa III- Asfaltare strada Colonie Cimpa-Biraoni, cod SMIS 125787", respectiv reabilitarea strazii Cimpa-Biraoni, din orasul Petrila, jud. Hunedoara, conform documentatiilor tehnice anexate. Autoritatea contractanta va raspunde, consolidat, in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor in conf. cu art. 161 alin. 2 din Legea NR. 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile.
