

Executare Lucrari de Consolidare, Restaurare, Remodelare, Extindere- S+P+3e Constructii Existente, Realizarea a Trei Corpuri De Cladire Noi- S+P+2e+M” Faza B-Constructii Noi

I.D.: 98788700

Data publicarii	18.06.24	Coduri CPV	45000000
Termenul limita pentru depunere:	27.06.24 15:00	Pretul estimativ:	40.075.632,18 RON

Descriere: Imobilul este delimitat spre sud de str. G-ral Berthelot, spre vest de str. G-ral Budisteanu, spre nord de str. Banului si spre est de imobilele din str. G-ral Berthelot nr.10 si Banului nr. 3A. Corpurile C1, C3 si C6 participa la fronturile strazilor Budisteanu si Berthelot, fronturi discontinue cu tendinta de crestere a densitatii. Amplasamentul se afla la contactul dintre zona de functiuni reprezentative a orasului, desfasurate de-a lungul Caili Victoriei, cu zona preponderent rezidentiala cuprinsa intre strazile Berthelot, Budisteanu, Stirbei Voda si Calea Grivitei, al carui nucleu este parcul Luiggi Cazzavillan. Astfel, a luat nastere necesitatea pentru realizarea obiectivului de investitie - “”EXECUTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, REMODELARE, EXTINDERE- S+P+3E CONSTRUCTII EXISTENTE, REALIZAREA A TREI CORPURI DE CLADIRE NOI- S+P+2E+M” FAZA B-CONSTRUCTII NOI”.Obiectul achizitiei consta in atribuirea unui contract de lucrari, care sa stabileasca termenii, conditiile precum si cadrul legal, financiar, tehnic si administrativ, in vederea asigurarii de catre Ofertantul declarat castigator, in conditii de siguranta, operativitate si eficienta financiara, a executiei lucrarilor, descrise prin caietule de sarcini.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 14-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.