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Proiectare	+	executie	lucrări	”Dragaj	de	investiții	în	Porturile
maritime”

Data
publicarii

29.08.24 Coduri	CPV 45252124	45244000	71322000

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.10.24	15:00 Pretul	estimativ: 466.669.629,00	RON

Descriere: Portul	Constanța	este	cel	mai	important	port	maritim	al	României	și	cel	mai	mare	port	la
Marea	Neagră,	reprezentând	totodată	un	nod	de	tranzit	major	ce	face	legătura	între	Europa
de	Vest	și	Est	–	Centrală	cu	Asia	Centrală	și	Orientul	Îndepărtat	și	având	o	ampasare
geografică	strategică,	beneficiind	de	conexiuni	cu	Dunărea,	cu	Autostrada	A2	și	cu	Rețeaua
de	cale	ferată.Proiectul	DRAGAJ	DE	INVESTIȚII	ÎN	PORTURILE	MARITIME	cuprinde	execuția	de
dragaje	pe	anumite	bazine	și	șenale	navigabile	din	Portul	Constanța	–	Zonele	CONSTANȚA	și
MIDIA.În	unele	zone	ale	bazinelor	portuare,	adâncimile	existente	nu	asigură	utilizarea
eficientă	a	infrastructurii	de	cheu	existente,	conducând	la	întârzieri	în	efectuarea
manevrelor	de	acostare/plecare	de	la	cheu	și	la	apariția	unor	costuri,	generate	de
operațiunile	suplimentare	de	încărcare/descărcare	și	de	remorcaj	pentru	dezeșuare.	Astfel,
executarea	unor	lucrări	de	dragaj	asigură	siguranța	efectuării	manevrelor	în	bazinele
portuare	și	pot	asigura	utilizarea	mai	eficientă	a	infrastructurii	existente.	Lucrările	de	dragaj
au	fost	realizate	de	către	CN	APM	SA	Constanța	în	scopul	menținerii	adâncimilor	proiectate
(lucrări	de	întreținere)	și	în	scopul	realizării	cotelor	de	proiect	pentru	bazinele	unde	încă	mai
existau	zone	cu	adâncimi	naturale	(lucrări	de	investiții).Din	analiza	cotelor	proiectate,	a
cotelor	obținute	după	lucrările	de	dragaj	efectuate	și	a	cotelor	existente	în	prezent	în
bazine	și	șenalele	navigabile,	se	constată	că	există	atât	zone	care	necesită	dragaj	de
întreținere	periodică,	dar	și	zone	cu	adâncimi	mai	mici	decât	cele	proiectate	ce	nu	se
modifică	în	urma	efectuării	dragajului	de	întreținere.În	momentul	execuției	lucrărilor	de
investiție	în	porturi,	adâncimile	prevăzute	prin	proiect,	în	bazinele/șenalele	portului	au	fost
realizate	prin	dragaj.Din	analiza	ridicărilor	batimetrice,	realizate	în	cele	2	zone	portuare,	au
rezultat	următoarele:•	În	unele	zone,	cota	fundului	bazinului	în	imediata	apropiere	a	zidului
de	cheu	este	mai	ridicată	decât	cota	proiectată	(cota	de	fundare	a	cheului);•	Adâncimile
din	bazinele	portuare,	raportate	la	cota	proiectată,	nu	sunt	uniforme	și	prezintă	diferențe
cuprinse	între	0,1m	–	0,5m,	până	la	2,0m	–	3,0m;Obiectul	achiziției	de	față	constă	în:	�
Elaborarea	Proiectului	Tehnic,	inclusiv	a	studiilor	de	teren,	a	tuturor	documentațiilor	de
avize	și	autorizații	(după	caz)	necesare	pentru	obținerea	autorizației	de	construire,	inclusiv
pentru	organizarea	de	șantier	(dacă	este	cazul)�	Elaborarea	Documentației	Detalii	de
Execuție�	Execuția	lucrărilorResursele	de	finanțare:	Obiectivul	de	investiţii	are	asigurata
sursa	de	finantare	din	fonduri	externe	nerambursabile	prin	Programul	Transport	(PT)	2021-
2027	și	buget	de	stat,	prin	bugetul	Ministerului	Transporturilor	și	Infrastructurii	în	limita
sumelor	aprobate	anual	cu	această	destinație,	conform	programelor	de	investiții	publice
aprobate	potrivit	legii,	precum	și	din	surse	propria	ale	Companiei	Naționale	”Administrația
Porturilor	Maritime”	S.A.	Constanța,	astfel:-	50%	contribuție	Fondul	de	Coeziune-	50%
contribuție	Bugetul	de	StatTermenul	limită	până	la	care	orice	op.	ec.	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	DA	este	cu	18	zile	inainte	de	termenul	limită	de
depunere	a	ofertelor.Termenul	în	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de
clarificări	sau	informatii	suplimentare	în	legătură	cu	documentatia	de	atribuire	este	a	10-a	zi
înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	La	solicitarile	adresate	dupa	acest
termen	EC	nu	va	raspunde.


