

Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 2 2022''

I.D.: 75900029

Documente participare:

- FisaDate_DF1166203.pdf
- Form.elig. 11.11.2022 PS.doc
- Anexa nr. 4-Contract sect de ex lucrari Executie.doc
- CS.rar
- DUAE_CERERE_204300.xml

Data publicarii	02.12.22	Coduri CPV	45315500-3
Termenul limita pentru depunere:	20.12.22	Pretul estimativ:	336.966,53 RON - 336.966,53 RON

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: "Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 2 2022'', conform caiet de sarcini anexat. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 336.966,53 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/262070/05.10.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 308630 / 16.11.2022, pentru "Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 2 2022'', dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimata a contractului : 336.966,53 lei compusa din : 1. Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica atelier reparatii utilaje agricole,apartinand solicitant NEGOITA MIREL,in loc.Campeneanca,jud.Vrancea - 59.992,79 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 1.364,57 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 58.628,22 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 2. Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica locuinta,apartinand solicitant SEREA FLORIN,in loc.Focsani jud. Vrancea = 153.822,73 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 2.951,62 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 150.871,11 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 3. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica restaurant,apartinand solicitant HUNTERS FAMILY SRL,in loc.Vanatori, in Loc Focsani, jud. Vrancea = 123.151,01 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 4.216,39 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 118.934,62 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei TOTAL - 336.966,53 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 8.532,58 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 328.433,95 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei Valoarea estimata a fost determinata in baza devizului general privind cheltuielile necesare realizarii lucrării: "Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 2 2022''. Valoarea estimata a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.