

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție parc fotovoltaic in cadrul proiectului "Infiintare parc fotovoltaic in Comuna Șercaia, județul Brașov".

I.D.: 87360305

Documente participare:

- FisaDate_DF1191478.pdf
 - 1.Caiet de sarcini Infiintare parc fotovoltaic com Sercaia.pdf
 - 2.SF_Sercaia_29.11.2022.pdf
 - 4.Modelul de contract. PT-Exec_final20.09.pdf
 - _3.Formulare_SERCAIA_final20.09.docx
 - Anexa fisa de date -completare garantii 1.pdf
 - DUAE_CERERE_240252.xml
 - Raspuns Consolidat nr.1.pdf
 - EN1049537.docx
-

Data publicarii	27.09.23	Coduri CPV	45261215-4 31712331-9 42511110-5 71321200-6 71322000-1 71323100-9 71356200-0
-----------------	----------	------------	------------------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.23	Pretul estimativ:	4.526.963,07 RON - 4.526.963,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investitia cuprinde Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție parc fotovoltaic in cadrul proiectului "Infiintare parc fotovoltaic in Comuna Șercaia, județul Brașov". A.Pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica valoarea estimata de 29.000 lei lei fara TVA, care cuprinde: 3.5.4 - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor = 10.000,00 lei fara TVA, cap. 3.5.6 - Proiect tehnic și detalii de execuție = 12.000,00 lei fara TVA, cap. 3.8.1 - Asistență tehnică din partea proiectantului = 7.000,00 lei fara TVA, B.Pentru execuția lucrărilor - valoarea estimata de 4.497.963,07 lei fara TVA care cuprinde: cap. 1.2 - Amenajarea terenului = 0,00 lei fără TVA; cap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială = 0,00 lei fără TVA; cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocarea /protecia utilitatilor = 0,00 lei fără TVA; cap. 2-Valoarea estimată Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului = 0,00 lei fără TVA; cap. 4.1 - Valoare estimată Constructii și instalații = 2.148.981,53 lei fără TVA; cap. 4.2 - Valoare estimată Montaj Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 200.000,00 lei fără TVA; cap. 4.3-Valoare estimată Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 2.148.981,54 lei fără TVA; cap. 5.1 - Valoare estimată Organizare de șaniter = 0,00 lei fără TVA. Valoarea estimată totală, fără TVA 4.526.963,07 lei. Această valoare estimată reprezintă valoarea aferentă realizării obiectului contractului care presupune realizarea serviciilor de proiectare si execuție de lucrări fara suma reprezentand cheltuieli diverse și neprevăzute 25.000 lei fără TVA (suma reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute va putea fi utilizată în ipoteza în care apar pe parcursul execuției contractului cheltuieli cu lucrări care nu prezintă modificări substanțiale ale contractului de achiziției publice și cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment. Modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate, se face cu în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/016 cu modificarile și completările ulterioare.) Detalierea serviciilor de proiectare si a lucrarilor care fac obiectul contractului de achizitie publica se regaseste in Caietul de sarcini (si a anexelor acestuia) publicat odata cu prezentul anunt de participare. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la Sectiunea I cap. I.3) din Fisa de date, va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat si drept urmare se va considera tardiva.
