

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional "Reabilitare si eficientizare energetica internat si cantina liceul Ioan Buteanu Gurahonț"

I.D.: 93676469

Documente participare:

- FisaDate_DF1205430.pdf
- Formulare si modele.pdf
- Proiect de contract.pdf
- 927 INTERNAT GURAHONT V2.pdf
- 927 Devize Internat Fara Valori.pdf
- DUAE_CERERE_263274.xml
- Formular 3-2.docx

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.03.24	Pretul estimativ:	3.484.471,85 RON - 3.484.471,85 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional "Reabilitare si eficientizare energetica internat si cantina liceul Ioan Buteanu Gurahonț" Obiectul contractului este execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului investițional "Reabilitare si eficientizare energetica internat si cantina liceul Ioan Buteanu Gurahonț" se va realiza conform Proiectului tehnic (piese scrise și piese desenate, liste de cantități etc.) parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Prin achiziția acestor lucrări se asigură implementarea Proiectului nr. C10-I3.2918, intitulat "Reabilitare si eficientizare energetica internat si cantina liceul Ioan Buteanu Gurahont", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Ttitlu apel: PNRR/2022/C10/I.3, Runda 2, Contract de finanțare nr. 9036/24.01.2023 încheiat între U.A.T. COMUNA GURAHONȚ și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Concret, se are în vedere prin prezenta procedură achiziționarea categoriilor de lucrări prevăzute în Devizul general al investiției în conformitate cu cele mai sus menționate, după cum urmează: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Cap. 4.1. Construcții și instalații Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1. Organizare de șantier Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6 - a zi față de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
