

## **EXECUTIE LUCRARI PENTRU: REABILITARE INFRASTRUCTURA SOCIALA SI URBANA, ORAS DOLHASCA, JUD SUCEAVA, cod SMIS 124692**

I.D.: 68693077

Documente participare:

- EN1036475.docx
- 12.2. PTH\_C\_Planse ISU\_Ob2\_ScGulia.pdf
- FisaDate\_DF1146105.pdf
- 4.3.1. PTH\_C\_Ob4\_LocSociale\_PD\_Parte I.pdf
- 4.3.2. PTH\_C\_Ob4\_LocSociale\_PD\_Parte II.pdf
- 4.5. PTH\_C\_Ob4\_DGListe fara valori.pdf
- 4.6. PTH\_C\_Ob4\_LocSociale\_Grafic executie.pdf
- 5.1. PTH\_C\_Ob5\_ParcDolhasca\_Referate.pdf
- 5.2. PTH\_C\_Ob5\_ParcDolhasca\_PS.pdf
- 5.3. PTH\_C\_Ob5\_ParcDolhasca\_PD.pdf
- 5.5. PTH\_C\_Ob5\_DGListe fara valori.pdf
- 5.6. PTH\_C\_Ob5\_ParcDolhasca\_Grafic executie.pdf
- 6. PTH\_C\_CUavizeADAC.pdf
- 8. PTH\_C\_Adrese verifcatori.pdf
- 2.5. PTH\_C\_Ob2\_DGListe fara valori.pdf
- 2.6. PTH\_C\_Ob2\_ScGulia\_Grafic executie.pdf
- 3.1. PTH\_C\_Ob3\_Bazinteren\_Referate final.pdf
- 3.2. PTH\_C\_Ob3\_BazinterenDolhasca\_PS.pdf
- 3.3.1. PTH\_C\_Ob3\_BazinterenDolhasca\_PD\_Parte I.pdf
- 3.3.2. PTH\_C\_Ob3\_BazinterenDolhasca\_PD\_Parte II.pdf
- 3.3.3. PTH\_C\_Ob3\_BazinterenDolhasca\_PD\_Parte III.pdf
- 3.5. PTH\_C\_Ob3\_DGListe fara valori.pdf
- 3.6. PTH\_C\_Ob3\_BazinterenDolhasca\_Grafic executie.pdf
- 4.1. PTH\_C\_Ob4\_LocSociale\_Referate.pdf
- 4.2. PTH\_C\_Ob4\_LocSociale\_PS.pdf
- 1.1. PTH\_C\_Ob1\_CentruProbota\_Referate.pdf
- 1.2. PTH\_C\_Ob1\_CentruProbota\_PS.pdf
- 1.3.1. PTH\_C\_Ob1\_CentruProbota\_PD\_Parte I.pdf
- 1.3.2. PTH\_C\_Ob1\_CentruProbota\_PD\_Parte II.pdf
- 1.3.3. PTH\_C\_Ob1\_CentruProbota\_PD\_Parte III.pdf
- 1.5. PTH\_C\_Ob1\_DGListe fara valori.pdf
- 1.6. PTH\_C\_Ob1\_CentruProbota\_Grafic executie.pdf
- 2.1. PTH\_C\_Ob2\_ScGulia\_Referate.pdf
- 2.2. PTH\_C\_Ob2\_ScGulia\_PS.pdf
- 2.3.1. PTH\_C\_Ob2\_ScGulia\_PD\_Parte I.pdf
- 2.3.2. PTH\_C\_Ob2\_ScGulia\_PD\_Parte II.pdf
- 2.3.3. PTH\_C\_Ob2\_ScGulia\_PD\_Parte III.pdf
- Caiet de sarcini\_Lucrari-semnat.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI-semnat.pdf
- Factori de evaluare - Lucrari-semnat.pdf
- Formulare ofertanti-semnat.pdf
- Propunere tehnica - Lucrari-semnat.pdf
- 10.1. PTH\_C\_Aviz ISU\_Scenariu\_Ob1\_CentruProbota.pdf
- 10.2. PTH\_C\_Planse ISU\_Ob1\_CentruProbota.pdf
- 11. PTH\_C\_DTAD\_Ob2\_ScGulia.pdf
- 12.1. PTH\_C\_Aviz ISU\_Scenariu\_Ob2\_ScGulia.pdf
- 13. PTH\_C\_Aviz MEN\_Ob2\_ScGulia.pdf
- 14. PTH\_C\_DTAD\_Ob3\_BazinterenDolhasca.pdf
- 15. PTH\_C\_Aviz MEN\_Ob3\_BazinterenDolhasca.pdf
- 16.1. PTH\_C\_Aviz ISU\_Ob3\_BazinterenDolhasca.pdf
- 16.2. PTH\_C\_Scenariu\_Ob3\_BazinterenDolhasca.pdf
- 16.3. PTH\_C\_Planse ISU\_Ob3\_BazinterenDolhasca.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_173028.xml
- Raspuns consolidat solicitare de clarificari-semnat.pdf

---

|                 |          |            |   |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 05.05.22 | Coduri CPV | 45000000-7 45111100-9 45112711-2 45200000-9 45211360-0 45212130-6 45212212-5 45215200-9 |
|-----------------|----------|------------|---|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.05.22 | Pretul estimativ: | 18.171.882,00 RON - 18.171.882,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

Descriere: În cadrul procedurii se va licita: EXECUTIE LUCRARI PENTRU: REABILITARE INFRASTRUCTURA SOCIALA SI URBANA, ORAS DOLHASCA, JUD SUCEAVA, cod SMIS 124692 Valoarea estimata a contractului este de 18.171.882,00 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului : 1.043.987,66 lei fara TVA Cap 1.3 Cheltuieli pentru protectia mediului si aducerea sa la starea initiala : 204.092,47 lei fara TVA Cap 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor : 911.156,21 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 14.447.406,33 lei fara TVA Cap 4.2 Montaj utilaje si echipamente: 41.336,93 lei fara TVA Cap 4.3 Utilaje si echipamente: 1.428.359,28 lei fara TVA Cap 5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier: 95.543,12 lei fara TVA Durata contract : 12 luni, fiind incluse perioadele de sistare a lucrarilor aferente perioadei conventionale de timp friguos. Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

---