

## **Lucrări de construcții, instalații rest de executat și dotări "Etajare imobil grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str. Retezatului, nr. 8 în Municipiul Câmpia Turzii".**

I.D.: 69754871

### Documente participare:

- E10 Extras elemente contravantuiri A4.pdf
- E11 Extras elemente zincate Atic A4.pdf
- E12 Extras tabla neagra A4.pdf
- E13 Extras greutate corniere A4.pdf
- 18\_FATADA EST PROPUS.pdf
- 19\_FATADA VEST EXISTENT.pdf
- 17\_FATADA EST EXISTENT.pdf
- 20\_FATADA VEST PROPUS.pdf
- Breviar de calcul.doc
- faze-determinante.docx
- Program controlul calitatii.docx
- R1 Foaie de capat.doc
- R2 Lista semnături.doc
- R3 Opis.doc
- R4 Memoriu Tehnic.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- 04.Formulare.doc
- 05.Model\_contract 1.doc
- Ra 52 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI17 A3.pdf
- Ra 50 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI15 A3.pdf
- Ra 49 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI14 A3.pdf
- Ra 51 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI16 A3.pdf
- Ra 53 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI18 A3.pdf
- Ra 54 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI19 A3.pdf
- Ra 55 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI20 A3.pdf
- Ra 56 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI21 A3.pdf
- Ra 57 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI22 A3.pdf
- Ra 58 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI23 A3.pdf
- Ra 59 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI24 A3.pdf
- Ra 60 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI25 A3.pdf
- Rd25 Plan debitare pane Z15Z16Z17Z18 si Z19 A3.pdf
- Rd26 Plan debitare pane Z20Z21Z22Z23Z24Z25 si Z26 A3.pdf
- Rd27 Plan debitare pane C1C2C3C4C5 si C6 A3.pdf
- Rd28 Plan debitare placa P1 A4.pdf
- Rd29 Plan debitare placa P2 A4.pdf
- Rd30 Plan debitare placa P3 A4.pdf
- Rd31 Plan debitare placa P4 A4.pdf
- Rd32 Plan debitare placa P5 A4.pdf
- Rd33 Plan debitare placa P6 A4.pdf
- Rd34 Plan debitare placa P7 A4.pdf
- Rd35 Plan debitare placa P8 A4.pdf
- Rd36 Plan debitare placa P9 A4.pdf
- Rd49 Plan debitare placa P22 A4.pdf
- Rd50 Plan debitare placa P23 A4.pdf
- Rd51 Plan debitare placa P24 A4.pdf
- Rd52 Plan debitare placa P25 A4.pdf
- Rd53 Plan debitare placa P26 A4.pdf
- Rd54 Plan debitare placa P27 A4.pdf
- Rd55 Plan debitare placa P28 A4.pdf
- Rd56 Plan debitare placa P29 A4.pdf
- Rd57 Plan debitare placa P30 A4.pdf
- Rd58 Plan debitare placa P31 A4.pdf
- Rd59 Plan debitare placa P32 A4.pdf
- Rd60 Plan debitare placa P33 A4.pdf
- Ra 38 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI3 A3.pdf

- Ra 37 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI2 A3.pdf
- Ra 39 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI4 A3.pdf
- Ra 40 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI5 A3.pdf
- Ra 41 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI6 A3.pdf
- Ra 42 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI7 A3.pdf
- Ra 43 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI8 A3.pdf
- Ra 44 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI9 A3.pdf
- Ra 45 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI10 A3.pdf
- Ra 46 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI11 A3.pdf
- Ra 47 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI12 A3.pdf
- Ra 48 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI13 A3.pdf
- RS 02 PLAN STRUCTURA ACOOPERIS A1 1200X594.pdf
- RS 01 PLAN DISPUNERE STALPI SI MONTANTI METALICI A1 1200X594.pdf
- Ra 13 Plan Ansamblu Stalp S13 A3 600x297.pdf
- Ra 14 Plan Ansamblu Stalp S14 A3 600x297.pdf
- Ra 15 Plan Ansamblu Stalp S15 A3 600x297.pdf
- Ra 16 Plan Ansamblu Stalp S16 A3 600x297.pdf
- Ra 17 Plan Ansamblu Stalp S17 A3 500x297.pdf
- Ra 19 Plan Ansamblu Grinda G2 A2.pdf
- Ra 18 Plan Ansamblu Grinda G1 A2.pdf
- Ra 20 Plan Ansamblu Grinda G3 A2.pdf
- Ra 21 Plan Ansamblu Grinda G4 A2.pdf
- Ra 22 Plan Ansamblu Grinda G5 A2.pdf
- Ra 23 Plan Ansamblu Grinda G6 A2.pdf
- Ra 24 Plan Ansamblu Grinda G7 A2.pdf
- Rd40 Plan debitare placa P13 A4.pdf
- Rd38 Plan debitare placa P11 A4.pdf
- Ra 73 Plan Ansamblu Carcasa C3 A3.pdf
- Rd39 Plan debitare placa P12 A4.pdf
- Rd37 Plan debitare placa P10 A4.pdf
- Rd41 Plan debitare placa P14 A4.pdf
- Rd42 Plan debitare placa P15 A4.pdf
- Rd43 Plan debitare placa P16 A4.pdf
- Rd44 Plan debitare placa P17 A4.pdf
- Rd45 Plan debitare placa P18 A4.pdf
- Rd46 Plan debitare placa P19 A4.pdf
- Rd47 Plan debitare placa P20 A4.pdf
- Rd48 Plan debitare placa P21 A4.pdf
- Ra 25 Plan Ansamblu Grinda G8 A3.pdf
- Ra 26 Plan Ansamblu Grinda G9 A3.pdf
- Ra 27 Plan Ansamblu Grinda G10 A3.pdf
- Ra 28 Plan Ansamblu Grinda G11 A3.pdf
- Ra 29 Plan Ansamblu Grinda Gs1 A2.pdf
- Ra 30 Plan Ansamblu Grinda Gi1 si Gi2 A3.pdf
- Ra 31 Plan Ansamblu montant M1 A3.pdf
- Ra 32 Plan Ansamblu montant M2 A3.pdf
- Ra 33 Plan Ansamblu montant M3 A3.pdf
- Ra 34 Plan Ansamblu montant M4 A3.pdf
- Ra 35 Plan Ansamblu montant M5 A3.pdf
- Ra 36 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI1 A3.pdf
- RS 04 PLAN CADRU MARGINAL Ax 1 A1.pdf
- RS 03 PLAN DISPUNERE PANE METALICE ACOOPERIS A1 1200X594.pdf
- RS 05 PLAN CADRU MARGINAL Ax 14 A1.pdf
- RS 06 PLAN CADRU TRANSVERSAL INTERMEDIAR Ax 3 A1.pdf
- RS 07 PLAN CADRU TRANSVERSAL INTERMEDIAR Ax 7 A1.pdf
- RS 13 PLAN CADRU LONGITUDINAL AX E A3 1000X297.pdf
- RS 14 PLAN CADRU LONGITUDINAL AX 6 A3.pdf
- RS 15 PLAN CADRU LONGITUDINAL AX 8 A3.pdf
- RS 08 PLAN CADRU TRANSVERSAL INTERMEDIAR Ax 8 A1.pdf
- RS 09 PLAN CADRU MARGINAL AX I A1.pdf
- RS 10 PLAN CADRU TRANSVERSAL AX H A1.pdf
- RS 11 PLAN CADRU TRANSVERSAL AX E A1.pdf
- RS 12 PLAN CADRU LONGITUDINAL AX A A3 1000X297.pdf
- Ra 61 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI26 A3.pdf
- Ra 63 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI28 A3.pdf
- Ra 62 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI27 A3.pdf
- Ra 64 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI29 A3.pdf
- Ra 65 Plan Ansamblu grinda longitudinala GI30 A3.pdf
- Ra 66 Plan Ansamblu contravantuiri A2.pdf
- Ra 67 Plan Ansamblu Atic A3.pdf

- Ra 69 Plan Ansamblu Vuta V2 A3.pdf
- Ra 70 Plan Ansamblu Vuta V3 A3.pdf
- Ra 71 Plan Ansamblu Carcasa C1 A3.pdf
- Ra 72 Plan Ansamblu Carcasa C2 A3.pdf
- Rd04 Plan debitare profil H4 HE160A A3.pdf
- Rd01 Plan debitare profil H1 HE160A A3.pdf
- Rd02 Plan debitare profil H2 HE160A A3.pdf
- Rd03 Plan debitare profil H3 HE160A A3.pdf
- Rd05 Plan debitare profil I1 IPE 220 A3.pdf
- Rd06 Plan debitare profil I2 IPE 220 A3.pdf
- Rd07 Plan debitare profil I3 IPE 220 A3.pdf
- Rd08 Plan debitare profil I4 IPE 140 A3.pdf
- Rd09 Plan debitare profil I5 IPE 140 A3.pdf
- Rd10 Plan debitare profil I6 IPE 140 A3.pdf
- Rd11 Plan debitare profil I7 IPE 140 A3.pdf
- Rd12 Plan debitare profil I8I9 si I10 IPE 180 A3.pdf
- Ra 68 Plan Ansamblu Vuta V1 A3.pdf
- Ra 74 Plan Ansamblu Carcasa C4 A3.pdf
- Ra 75 Plan Ansamblu Carcasa C5 A3.pdf
- Ra 76 Plan Ansamblu Carcasa C6 A3.pdf
- Ra 77 Plan Ansamblu Carcasa C7 A3.pdf
- Ra 78 Plan Ansamblu Carcasa C8 A3.pdf
- Ra 79 Plan Ansamblu Carcasa C9 A3.pdf
- Ra 80 Plan Ansamblu Carcasa C10 A3.pdf
- Ra 81 Plan Ansamblu Carcasa C11 A3.pdf
- Ra 82 Plan Ansamblu Carcasa C12 A3.pdf
- 22\_VEDERI 2.pdf
- Liste de cantitati -rest de executat.pdf
- 01\_PLAN DE INCADRARE.pdf
- 02\_PLAN DE SITUATIE.pdf
- 03\_PLAN PARTER EXISTENT.pdf
- 04\_PLAN PARTER PROPUS.pdf
- 05\_PLAN ETAJ 1 EXISTENT.pdf
- 06\_PLAN ETAJ 1 PROPUS.pdf
- 07\_PLAN ETAJ 2 PROPUS.pdf
- 08\_PLAN INVELITOARE EXISTENT.pdf
- 09\_PLAN INVELITOARE PROPUS.pdf
- 10\_SECTIUNE AA EXISTENT.pdf
- 11\_SECTIUNE AA PROPUS.pdf
- 21\_VEDERI.pdf
- 23\_VEDERI 3.pdf
- 02\_PLAN DE SITUATIE.pdf.p7s
- 03\_PLAN PARTER EXISTENT.pdf.p7s
- 04\_PLAN PARTER PROPUS.pdf.p7s
- 05\_PLAN ETAJ 1 EXISTENT.pdf.p7s
- 06\_PLAN ETAJ 1 PROPUS.pdf.p7s
- 07\_PLAN ETAJ 2 PROPUS.pdf.p7s
- 08\_PLAN INVELITOARE EXISTENT.pdf.p7s
- 09\_PLAN INVELITOARE PROPUS.pdf.p7s
- 12\_SECTIUNE BB PROPUS.pdf
- R.se 01 Plan scara exterioara acces parter etaj 2 A2.pdf
- R.se 02 Plan fundatii scara exterioara acces parter etaj 2 A3.pdf
- R.se 03 Plan stalpi b.a scara exterioara acces parter etaj 2 A3.pdf
- R.se 04 Plan armare rampe acces parter etaj 2 A3.pdf
- R.se 05 Plan armare rampegrinda podest si grinda G1 scara exterioara A3.pdf
- R.si 01 Plan interventie I1.Creare gol in placa A3.pdf
- R.si 02 Plan interventie I2.Creare gol in placa A3.pdf
- Ra 02 Plan Ansamblu Stalp S2 A3 600x297.pdf
- Ra 01 Plan Ansamblu Stalp S1 A3 600x297.pdf
- Ra 03 Plan Ansamblu Stalp S3 A3 600x297.pdf
- Ra 04 Plan Ansamblu Stalp S4 A3 600x297.pdf
- Ra 05 Plan Ansamblu Stalp S5 A3 600x297.pdf
- Ra 06 Plan Ansamblu Stalp S6 A3 600x297.pdf
- Ra 07 Plan Ansamblu Stalp S7 A3 500x297.pdf
- Ra 08 Plan Ansamblu Stalp S8 A3 600x297.pdf
- Ra 09 Plan Ansamblu Stalp S9 A3 500x297.pdf
- Ra 10 Plan Ansamblu Stalp S10 A3 500x297.pdf
- Ra 11 Plan Ansamblu Stalp S11 A3 600x297.pdf
- Ra 12 Plan Ansamblu Stalp S12 A3 600x297.pdf
- 13\_FATADA NORD EXISTENT.pdf

- 12\_SECTIUNE BB PROPUS.pdf.p7s
- 14\_FATADA NORD PROPUS.pdf
- 15\_FATADA SUD EXISTENT.pdf
- 16\_FATADA SUD PROPUS.pdf
- 17\_FATADA EST EXISTENT.pdf.p7s
- 18\_FATADA EST PROPUS.pdf.p7s
- 19\_FATADA VEST EXISTENT.pdf.p7s
- 20\_FATADA VEST PROPUS.pdf.p7s
- Rd62 Plan debitare placa P35 A4.pdf
- Rd61 Plan debitare placa P34 A4.pdf
- Rd63 Plan debitare placa P36 A4.pdf
- Rd64 Plan debitare placa P37 A4.pdf
- Rd65 Plan debitare placa P38 A4.pdf
- Rd66 Plan debitare placa P39 A4.pdf
- Rd67 Plan debitare placa P40 A4.pdf
- Rd68 Plan debitare placa P41 A4.pdf
- Rd69 Plan debitare placa P42 A4.pdf
- Rd70 Plan debitare placa P43 A4.pdf
- Rd71 Plan debitare placa Pv1.1 A4.pdf
- Rd72 Plan debitare placa Pv1.2 A4.pdf
- Rd13 Plan debitare profil I11 si I12 IPE 180 A3.pdf
- FisaDate\_DF1149184.pdf
- Rd14 Plan debitare profil T1 si T2 A3.pdf
- Rd15 Plan debitare profil T3 si T4 A3.pdf
- Rd16 Plan debitare profil T5 si T6 A3.pdf
- Rd17 Plan debitare profil T7 si T8 A3.pdf
- Rd18 Plan debitare profil T9 si T10 A3.pdf
- Rd19 Plan debitare profil T11 si T12 A3.pdf
- Rd21 Plan debitare profil B1B2 si B3 A3.pdf
- Rd20 Plan debitare profil T13T14 si T15 A3.pdf
- Rd22 Plan debitare pane Z1Z2Z3 si Z4 A3.pdf
- Rd23 Plan debitare pane Z5Z6Z7Z8 si Z9 A3.pdf
- Rd24 Plan debitare pane Z10Z11Z12Z13 si Z14 A3.pdf
- Rd75 Plan debitare placa Pv3.1 A4.pdf
- Rd85 Plan debitare cornier L6 A4.pdf
- Rd73 Plan debitare placa Pv2.1 A4.pdf
- Rd74 Plan debitare placa Pv2.2 A4.pdf
- Rd76 Plan debitare placa Pv3.2 A4.pdf
- Rd77 Plan debitare placa Pcv1 A4.pdf
- Rd78 Plan debitare placa Pcv2 A4.pdf
- Rd79 Plan debitare placa Pcv3 A4.pdf
- Rd80 Plan debitare cornier L1 A4.pdf
- Rd81 Plan debitare cornier L2 A4.pdf
- Rd82 Plan debitare cornier L3 A4.pdf
- Rd83 Plan debitare cornier L4 A4.pdf
- Rd84 Plan debitare cornier L5 A4.pdf
- Rd98 Plan debitare placa P53 A4.pdf
- Rd86 Plan debitare cornier L7 A4.pdf
- Rd87 Plan debitare cornier L8 A4.pdf
- Rd88 Plan debitare cornier L9 A4.pdf
- Rd89 Plan debitare placa P44 A4.pdf
- Rd90 Plan debitare placa P45 A4.pdf
- Rd91 Plan debitare placa P46 A4.pdf
- Rd92 Plan debitare placa P47 A4.pdf
- Rd93 Plan debitare placa P48 A4.pdf
- Rd94 Plan debitare placa P49 A4.pdf
- Rd95 Plan debitare placa P50 A4.pdf
- Rd96 Plan debitare placa P51 A4.pdf
- Rd97 Plan debitare placa P52 A4.pdf
- Rd99 Plan debitare placa P54 A4.pdf
- Rd100 Plan debitare placa P55 A4.pdf
- Rd101 Plan debitare placa P56 A4.pdf
- E1 extras armatura fundatie scara A4.pdf
- E02 Extras armatura scara A3.pdf
- E03 Extras armatura stalpi b.a scara exterioara A4.pdf
- E04 Extras armatura grinzi podest A4.pdf
- E05 Extras elemente stalpi HE160A A4.pdf
- E06 Extras elemente grinzi IPE A4.pdf
- E07 Extras tevi A3.pdf
- E08 Extras pane zincate Z A3.pdf

- E09 Extras pane zincate C A4.pdf
- DUAE\_CERERE\_177216.xml
- raspuns la solicitare de clarificari.pdf

---

Data publicarii	03.06.22	Coduri CPV	45210000-2 39160000-1 39715210-2 45000000-7
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	29.06.22	Pretul estimativ:	1.217.164,16 RON - 1.217.164,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrările ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție - Lucrări de construcții, instalații rest de executat și dotări "Etajare imobil grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str. Retezatului, nr. 8 în Municipiul Câmpia Turzii" constituie un element important pentru UAT Municipiul Câmpia Turzii. Pentru implementarea în bune condiții, UAT Municipiul Câmpia Turzii trebuie să contracteze execuție lucrări și furnizare de echipamente și dotări, pentru îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor asumați. Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului, calității și atractivității educației preșcolare din Municipiul Câmpia Turzii, prin etajarea Grădiniței Ponocchio, dotată și echipată la standarde moderne, și în cadrul căreia vor relocate și extinse activitățile educaționale specifice derulate în prezent în cadrul Grădinițelor "Lumea Prichindeilor" și "Pinocchio", care funcționează în prezent în regim de locațiune și care nu întrunesc cerințele minime pentru desfășurarea unui act educațional modern, de calitate și atractiv Realizarea investiției pentru care sunt achiziționate lucrările și echipamentele/dotările ce fac obiectul procedurii de achiziție va genera următoarele beneficii: - Construirea și echiparea la standarde moderne a unei creșe cu o capacitate de 4 grupe care vor avea câte 18 copii fiecare; - Facilitarea accesului la educație pentru toți copiii de vârstă preșcolară ai Municipiului Câmpia Turzii, în condițiile în care în prezent grădinițele care funcționează la nivelul Municipiului au un grad de ocupare de 100% și trebuie să răspunda unei cereri excedentare. Notă: Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. de 8 zile.

---