

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare" : Lot 1 - Lucrări de electrificare și Lot 2 - Lucrări de reabilitare Pod km 0+522

I.D.: 104890118

Documente participare:

- Anexa 1 la Fisa de date.pdf
- Anexa 2 la Fisa de date.pdf
- FisaDate_DF1230212.pdf
- SFCerinte_beneficiar.part02.rar
- SFCerinte_beneficiar.part03.rar
- SFCerinte_beneficiar.part04.rar
- SFCerinte_beneficiar.part05.rar
- SFCerinte_beneficiar.part13.rar
- SFCerinte_beneficiar.part14.rar
- SFCerinte_beneficiar.part15.rar
- SFCerinte_beneficiar.part16.rar
- SFCerinte_beneficiar.part17.rar
- SFCerinte_beneficiar.part18.rar
- SFCerinte_beneficiar.part21.rar
- SFCerinte_beneficiar.part22.rar
- SFCerinte_beneficiar.part23.rar
- SFCerinte_beneficiar.part24.rar
- SFCerinte_beneficiar.part25.rar
- SFCerinte_beneficiar.part26.rar
- SFCerinte_beneficiar.part27.rar
- SFCerinte_beneficiar.part28.rar
- SFCerinte_beneficiar.part29.rar
- SFCerinte_beneficiar.part30.rar
- SFCerinte_beneficiar.part31.rar
- SFCerinte_beneficiar.part32.rar
- SFCerinte_beneficiar.part34.rar
- SFCerinte_beneficiar.part35.rar
- SFCerinte_beneficiar.part06.rar
- SFCerinte_beneficiar.part08.rar
- SFCerinte_beneficiar.part09.rar
- SFCerinte_beneficiar.part10.rar
- SFCerinte_beneficiar.part11.rar
- Caiet de sarcini lot 1_rev.pdf
- Caiet de sarcini lot 2.pdf
- Acord Contractual_Darmanesti -Vicsani_12.09.2024_transmis.doc
- Acord Contractual_Darmanesti -Vicsani_POD_123.09.2024_transmis.doc
- Conditii Speciale Darmanesti -Vicsani_12.09.24.docx
- FORMULAR 10 Etapa 1 Electrificare DVF.doc
- FORMULAR 10 Etapa 1 Pod 0522 DVF.doc
- FORMULAR T LOT 1 Electrificare - 22.08.2024.docx
- FORMULAR T LOT 2 Pod 0522 -06.09.2024.docx
- FORMULARE.docx
- CONDITII GENERALE_Darmanesti -Vicsani_12.09.24.docx
- DUAЕ_CERERE_306441.xml
- DUAЕ_CERERE_306445.xml
- SF+Cerinte_beneficiarpart01.rar
- SF+Cerinte_beneficiarpart07.rar
- SF+Cerinte_beneficiarpart12.rar
- SF+Cerinte_beneficiarpart19.rar
- SF+Cerinte_beneficiarpart20.rar
- SF+Cerinte_beneficiarpart33.rar

Data publicarii	31.10.24	Coduri CPV	45234100-7 45315300-1 45221112-0	45100000-8	79341000-6	71356200-0	71322500-6 45234115-5 45233140-2
-----------------	----------	------------	--	------------	------------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	16.12.24	Pretul estimativ:	167.017.787,67 RON - 197.806.396,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Compania Națională de Căi Ferate "CFR"- SA a finalizat studiul de fezabilitate pentru proiectul "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră" - Etapa 1, Electrificare. Linia de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră face parte din rețeaua TEN-T Core și este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce preia traficul feroviar internațional de marfă și de călători dinspre Ucraina și face legătura cu Coridorului Rhin - Dunăre (fostul Coridor IV) cu țările din sud - estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) și țările din nord - estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia).
