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Descriere: Estimare	valoare	pentru	serviciul	de	"Implementare	a	Modelului	National	de	Transport,	prin
actualizarea	şi	detalierea	acestuia	pentru	anul	2020,	pentru	transportul	de	calatori	pe
calea	ferata,	si	definirea	obligaţiei	de	serviciu	public	de	transport	feroviar	de	calatori	pentru
anul	2022.	Autoritatea	pentru	Reformă	Feroviară	(A.R.F.)	intenţionează	să	achiziţioneze
serviciul	de	"Implementare	a	Modelului	National	de	Transport	(MNT),	prin	actualizarea	şi
detalierea	acestuia	pentru	anul	2020,	pentru	transportul	de	calatori	pe	calea	ferata,	si
definirea	obligaţiei	de	serviciu	public	de	transport	feroviar	de	calatori	pentru	anul	2022".
Cod	CPV:	71241000-9	–	"Studii	de	fezabilitate,	servicii	de	consultanţă,	analize"	ACTIVITATILE
ce	se	vor	desfăşura	în	cadrul	proiectului,	pentru	care	se	face	consultarea	de	piaţă	şi	se
solicită	prezentarea	unei	valori	estimative	sunt	următoarele:	SARCINA	1	–	Actualizarea	şi
detalierea	MNT	la	nivelul	anului	de	baza	2020.	Actualizarea	si	detalierea	bazei	de	date	a
Modelului	Naţional	de	Transport	(MNT)	pentru	anul	de	baza	2020.	Astfel,	se	prevăd	ca	minim
de	realizat	următoarele	activităţi:	-	Detalierea	zonificării	MNT	după	cum	se	va	considera
necesar;	-	Actualizarea	şi	detalierea	bazei	de	date	socio-economice	la	nivel	de	zonă	a	MNT;	-
Actualizarea	matricelor	OD	privind	cererea	de	mobilitate.	Se	vor	lua	in	considerare	date
observate	privind	mobilitatea	populaţiei	şi	transportul	de	marfă	pentru	toate	modurile	de
transport	(recensăminte	de	circulaţie	şi	interviuri	în	trafic	pentru	modul	de	transport	rutier,
vânzări	de	bilete	pentru	modurile	de	transport	rutier	şi	feroviar,	alte	informaţii	disponibile);	-
Actualizarea	structurii,	stării	şi	nivelul	de	performanţă	al	reţelei	de	transport	pentru	fiecare
mod	de	transport	în	parte;	-	Actualizarea	şi	implementarea	serviciilor	oferite	de	operatorii	de
transport	pentru	călători	şi	marfă	pentru	toate	modurile	de	transport	şi	caracteristicile
acestora;	-	Actualizarea	parametrilor	specifici	fiecărui	mod	de	transport	în	parte	pentru
determinarea	timpului	şi	costului	deplasărilor	persoanelor	şi	transportului	de	marfă.
SARCINA	2	–	Restructurarea	funcţională	a	MNT	pentru	a	corespunde	obiectivelor	proiectului
În	cadrul	acestei	sarcini	se	vor	avea	în	vedere,	cel	puţin:	-	Scopurile	de	deplasare;	-	Modul
de	afectare	pe	reţea	pentru	transportul	de	călători	pe	calea	ferată	şi	cu
autobuze/microbuze	;	-	Modulele	de	distribuţie	între	modurile	de	transport;	-	Modul	de
implementare	funcţională	a	MNT;	-	Posibilitatea	de	a	utiliza	separat	diferite	module	ale	MNT.
SARCINA	3	–	Stabilirea	obligaţiei	de	serviciu	public	de	transport	feroviar	de	călători	pentru
anul	2022	În	cadrul	acestei	sarcini	se	vor	avea	în	vedere	cel	puţin:	-	Stabilirea	cererii	de
mobilitate	la	nivel	naţional	pentru	transportul	feroviar	de	călători,	la	nivel	detaliat,	pe
scopuri	de	deplasare	pentru	fiecare	relaţie	tip	Origine	–	Destinaţie;	-	Stabilirea	serviciilor
optime	de	transport	feroviar	de	călători	pentru	preluarea	acestei	cereri	şi	pentru	a	promova
creşterea	traficului	feroviar	de	călători	la	nivel	naţional.	-	Stabilirea	volumelor	de	trafic
feroviar	de	călători	pentru	fiecare	rută	în	parte;	-	Se	vor	avea	în	vedere	două	scenarii	de
bază,	şi	anume:	pe	baza	serviciilor	de	transport	feroviar	de	călători	existente	în	anul	2021,	şi
pe	baza	serviciilor	de	transport	feroviar	de	călători	optimizate	pentru	creşterea	traficului
feroviar	de	călători	la	nivel	naţional.	DURATA	implemetarii	proiectului:	Iunie	2020	-	Mai	2021
SURSA	de	FINANTARE:	Bugetul	de	Stat	+	POIM	A.R.F.	are	calitatea	de	beneficiar	direct	în
cadrul	POIM,	în	condiţiile	prevăzute	în	Ghidul	solicitantului,	pentru	fondurile	alocate
sectorului	de	transport	feroviar.	Finanţarea	proiectului	este	asigurată	din	POIM,	iar
cofinanţarea	va	fi	asigurată	de	la	bugetul	de	stat.	Finalizarea	procedurii	de	atribuire	prin
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică	va	fi	supusă	următoarei	condiţii:	încheierea
contractului	de	achiziţie	publică	este	condiţionată	de:	-	obţinerea	aprobării	necesare
asigurării	cofinanţării	de	la	Bugetul	de	Stat;	-	semnarea	contractului	de	finanţare	din	fonduri
externe	nerambursabile	cu	Ministerul	Transporturilor,	Infrastructurii	şi	Comunicaţiilor.	În
cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	obţinerea	finanţării	din	POIM	/aprobarea	cofinanţării	de	la
Bugetul	de	Stat	nu	se	realizează,	ARF,	în	baza	clauzei	suspensive,	va	aplica	prevederile	art.
212	alin.1	lit.	c)	teza	a	II-a	din	Legea	98/2016,	actualizată,	fiind	imposibilă	încheierea
contractului	de	achiziţie	publică.


