
I.D.:	69664938

Lucrări	de	întreţinere	curentă	şi	reparaţie	curentă	la
infrastructura	feroviară	publică	-	4	loturi	-	SRCF	Cluj

Data
publicarii

31.05.22 Coduri	CPV 45234100-7

Pretul
estimativ:

1.488.798,32	RON	-	1.488.798,32	RON
2.621.848,74	RON	-	2.621.848,74	RON
638.472,27	RON	-	638.472,27	RON
2.621.848,74	RON	-	2.621.848,74	RON

	 	



Descriere: Linia	în	zona	respectivă	este	formată	dintr-o	succesiune	de	3	curbe	cu	raze	cuprinse	între
325	m	si	600	m.	Viteza	de	circulaţie	este	în	momentul	actual	restricţionată	la	65	km/h
datorita	stării	tehnice	necorespunzătoare	a	liniei	şi	curbelor.	Vor	fi	efectuate	lucrări	de
înlocuire	traverse	din	lemn	şi	din	beton	cu	traverse	din	beton	cu	prindere	elastica	pe	două
curbe	(25+091-25+266	şi	25+934-26+733).	Pe	curba	de	la	km	25+091-25+266vor	fi
înlocuite	următoarele	materiale	de	cale:	1)	302	traverse	din	lemn	cu	traverse	din	beton	cu
prindere	elastica	W14	cu	supralărgire	variabilă	0-10	mm	2)	2	bucăţi	ungătoare	automate	de
şină	Pe	curba	de	la	km	25+934-26+733	vor	fi	înlocuite	următoarele	materiale	de	cale:	1)
1384	traverse	din	beton	T17	degradate	cu	traverse	din	beton	cu	prindere	elastica	W14	fără
supralargire.	2)	2	bucăţi	J.I.L.-uri	tip	60	lungime	15	m	la	km	26+920.	Linia	magistrală	418,
staţia	Şieu	linia	III	directă,	km.17+250-17+700=	0,450	km	este	linie	simplă	electrificată,
refacţionată	în	anul	1989,	şină	tip	60,	poza	traverselor	1734	trav/km,	cale	cu	joante,
traverse	din	lemn	şi	beton	T17,	ultima	lucrare	de	RPc	a	fost	executată	în	anul	2009.	Linia	în
zona	respectivă	este	in	curbă	cu	raza	de	370	m.	Viteza	de	circulaţie	este	de	70	km/h.	Pe
curba	de	la	17+250-17+622	în	lungime	de	372	m	vor	fi	înlocuite	următoarele	materiale	de
cale:	1)	653	traverse	din	lemn	degradate	cu	traverse	din	beton	cu	prindere	elastica	W14
fără	supralargire.	2)	2	bucăţi	J.I.L.-uri	tip	60	lungime	15	m	la	km	17+620.	3)	2	bucăţi
ungătoare	automate	de	şină	Durata	estimată	de	execuţie	a	lucrărilor	pentru	lotul	3	este	:
100	zile	calendaristice	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.In	vederea	evitarii
introducerii	restrictiilor	de	viteza	peste	aparatele	de	cale	datorita	starii	necorespunzatoare
a	aparatelor	de	cale	şi	panourilor	de	protecţie	este	imperios	necesara	inlocuirea	acestor
aparate	de	cale	cu	aparate	de	cale	Noi	tip	60	montate	pe	traverse	din	beton	si	pregatite
pentru	sudura,	sudura	lor,	montarea	de	ungatori	pentru	ungerea	şinelor	şi	înlocuirea
traverselor	din	beton	necorespunzatoare	de	pe	panourile	de	protectie	ale	schimbătorilor.
Vor	fi	efectuate	urmatoarele	lucrari:	-	Înlocuirea	celor	patru	aparate	de	cale	cu	aparate	de
cale	tip	60-300-1/9-Af	pe	traverse	din	beton,	JIL-uri	pe	directă	pregatite	pentru	sudura
inclusiv	asternere	geotextil,	refacere	substrat,	asigurare	piatra	sparta	pentru	balastare	si
burajele	tehnologice	I,	II,	III.	Stabilizarea	dinamică	dintre	burajele	II	si	III	se	efectueaza	de
catre	beneficiar	pentru	reducerea	duratei	dintre	burajul	II	si	III.	Caracteristicile	aparatelor	de
cale	ce	trebuie	sa	fie	achizitionate	de	catre	executant	sunt	urmatoarele:	-	4	bucăţi
schimbători	tip	60	E1-300-1/9-Af,	trei	deviatie	stanga	si	unu	deviatie	dreapta,	Inima	turnata,
sistem	de	manevrare	-	fixator	de	varf	Tempflex	si	DAA,	pozitia	JIL-lor	pe	directă,	sistem	de
prindere	elastică,	traverse	din	beton,	suport	pentru	dispozitiv	de	manevrare,	ansamblu	bare
de	control.	-	Vor	fi	inlocuite	265	traverse	din	beton	T17	necorespunzătoare	pe	zonele
adiacente	aparatelor	de	cale	din	care	52	bucati	la	călcâiul	schimbatorului	nr.4	statia
Magherus,	25	bucăti	intre	schimbatorii	4	şi	6	statia	Magherus,	62	bucati	la	călcâiul
schimbătorului	nr.6	şi	126	bucăţi	la	călcâiul	schimbătorului	nr.4	din	staţia	Sărăţel	cu
traverse	din	beton	cu	prindere	elastica	W14.	-	Vor	fi	efectuate	sudurile	aluminotermice	ale
joantelor	interioare	ale	celor	patru	aparate	de	cale	şi	10	suduri	la	calcâiul	schimbătorului
nr.6	din	staţia	Sărăţel.	-	Vor	fi	înlocuite	6	bucăţi	JIL-uri	tip	60	de	lungime	15	m,	4	bucăţi	în
staţia	Măgheruş	şi	2	bucăţi	în	staţia	Saratel.	Vor	fi	montate	4	aparate	automate	de	ungere
a	şinei.	Durata	estimată	de	execuţie	a	lucrărilor	lotul	4	este	:	150	zile	calendaristice	de	la
emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.Vor	fi	efectuate	lucrări	de	înlocuire	traverse	din
lemn	cu	traverse	din	beton	cu	prindere	elastică.Vor	fi	înlocuite	următoarele	materiale	de
cale:	-	Traverse	cu	prindere	elastică	W14	-65	(	supralărgire	variabilă	0-10	mm)	=	964	buc,	-
Traverse	cu	prindere	elastică	W14	-49	(	supralargire	0)	=	32buc,	-	Traverse	cu	prindere
elastică	W14	-65	(	supralargire	0)	=	94buc.	Durata	estimată	de	execuţie	a	lucrărilor	pentru
lotul	1	este	:	100	zile	calendaristice	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.In
vederea	evitarii	introducerii	restrictiilor	de	viteza	peste	aparatele	de	cale	datorita	starii
necorespunzatoare	a	aparatelor	de	cale	şi	panourilor	de	protecţie	este	imperios	necesara
inlocuirea	acestor	aparate	de	cale	cu	aparate	de	cale	Noi	tip	60	montate	pe	traverse	din
beton,	actionate	manual	si	pregatite	pentru	sudura,	sudura	lor,	montarea	de	ungatori
pentru	ungerea	şinelor	şi	înlocuirea	traverselor	din	beton	necorespunzatoare	de	pe
panourile	de	protectie	ale	schimbatorilor.	Beneficiarul	va	asigura	tranzitia	de	la	şina	tip	65	la
şina	tip	60.	Vor	fi	efectuate	următoarele	lucrari:	•	înlocuire	cele	patru	aparate	de	cale	cu
aparate	de	cale	tip	60-300-1/9-Af	pe	traverse	din	beton,	acţionate	manual,	pregatite	pentru
sudura	inclusiv	asternere	geotextil,	refacere	substrat,	asigurare	piatră	sparta	pentru
balastare	şi	burajele	tehnologice	I,	II,	III.	Stabilizarea	dinamică	dintre	burajele	II	si	III	se
efectueaza	de	catre	beneficiar	pentru	reducerea	duratei	dintre	burajul	II	si	III.	•Vor	fi
inlocuite	495	traverse	din	beton	T17	necorespunzatoare	pe	zonele	adiacente	schimbatorilor
1,3,2,4	cu	traverse	din	beton	cu	prindere	elastica	W14	s=0	mm.	•Vor	fi	efectuate	sudurile
aluminotermice	ale	joantelor	interioare	ale	celor	patru	aparate	de	cale	•Vor	fi	montate	4
aparate	automate	de	ungere	a	şinei	tip	65.	Durata	estimată	de	execuţie	a	lucrărilor	pentru
lotul	este	:	150	zile	calendaristice	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor




