

Execuție de lucrări Componenta A, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional”

I.D.: 59521133

Documente participare:

- 4. FORMULARE-semnat-semnat.docx
- Parte desenata RETEA VOCE DATE-semnat.pdf
- Parte scrisa Retea date voce-semnat.pdf
- Parte desenata TERMICE-V1-semnat.pdf
- Parte desenata TERMICE-V2_compressed-semnat.pdf
- Parte scrisa Termice-semnat.pdf
- Parte desenata VENTILATII-semnat.pdf
- parte scrisa Ventilatii si Desfumare mecanica-semnat.pdf
- Descriere generalagrafic gen-semnat.pdf
- Parte desenata ArhitecturaV1-semnat.pdf
- Parte desenata ArhitecturaV2-semnat.pdf
- Parte desenata ArhitecturaV3-semnat.pdf
- Parte desenata ArhitecturaV4-semnat.pdf
- Parte desenata ArhitecturaV6-semnat.pdf
- Parte desenata ArhitecturaV5_compressed-semnat.pdf
- Parte scrisa Arhitectura-semnat.pdf
- Parte scrisa IDSAI-semnat.pdf
- Parte desenata DESFUMARE-semnat.pdf
- Parte scrisa Desfumare-semnat.pdf
- Parte desenata IDSAI-semnat.pdf
- Parte desenata ANTIEFRACTIE-semnat.pdf
- Parte scrisa Antiefractie-semnat.pdf
- ACCUAVIZEREFERATE VERIFICATORI_compressed-semnat.pdf
- Parte desenata ALA-semnat.pdf
- ALA parte scrisa-semnat.pdf
- Parte desenata SCENOTEHNICA-semnat.pdf
- parte scrisa SCENOTEHNICA-semnat.pdf
- Parte desenata -ORGANIZARE SANTIER 1-semnat.pdf
- parte scrisa Organizare de santier-semnat.pdf
- volum 1 liste cantitati-semnat.pdf
- volum 2 liste cantitati-semnat.pdf
- Parte desenata HIDROEDILITARE-semnat.pdf
- Parte desenata SANITARE-semnat.pdf
- Parte scrisa Sanitare Hidroedilitare-semnat.pdf
- Parte desenata STINGERE INCENDIU-semnat.pdf
- parte scrisa Stingere Incendiu-semnat.pdf
- Parte desenata GAZ-semnat.pdf
- Parte scrisa GAZ-semnat.pdf
- FisaDate_DF1117718.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V4-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V1-semnat.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V2-semnat.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V3-semnat.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V5-semnat.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V6-semnat.pdf
- Piese desenate REZISTENTA-V7-semnat.pdf
- PIESE SCRISE REZISTENTA-semnat.pdf
- Parte scrisa Electrice-semnat.pdf
- Parte desenata ELECTRICE-V1-semnat.pdf
- Parte desenata ELECTRICE-V2-semnat.pdf
- Parte desenata ELECTRICE-V3-semnat.pdf

- DUAE_CERERE_125989.xml
- Raspuns clarificari documentatie atribuire-semnat.pdf

Data publicarii 03.08.21 Coduri CPV 45210000-2 45111291-4 45232141-2 45232460-4 45310000-3

Termenul limita pentru depunere: 23.08.21 Pretul estimativ: 19.758.534,59 RON - 19.758.534,59 RON

Descriere: Contractul presupune execuția de lucrări Componenta A, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional”, cod SMIS 123144. Principalele categorii de lucrări de intervenție pentru Casa de Cultura sunt: - desfacerea completa si refacerea tronsonului 3 - inlocuire sarpanta si planseu de lemn pe tronsonul 1 si 2 - lucrari de refacere a finisajelor interioare si exterioare la corpul existent - lucrari de amenajari exterioare - inlocuirea totala a instalatiilor - inlocuirea tamplariei. Spatiile prevazute prin proiect vor avea urmatoarele funcțiuni: - Zona salii de spectacole care va cuprinde: -hol de acces cu casa de bilete - foaier cu garderoba, grupuri sanitare, -sala de spectacole cu minim 350 de locuri, cu balcoane -scena cu fosa pentru orchestra, buzunare -anexe la sala: cabine pentru actori cu grupuri sanitare, sala de repetitii, depozit pentru decoruri si costume, atelier pentru reparatii - Centru recreativ unde se vor desfasura activitati culturale cu publicul, concerte de jazz, recitaluri, ateliere de sah, "clubul copiilor"(denumire generica) -cenaclu literar / ceremonii decernare premii -sala de repetitii pentru diferite tipuri de activități artistice: taraf, asnamblu dansuri populare, instrumente individuale -sali pentru cercuri artistice: balet pentru copii, pictura etc -sala de joc pentru copii -sala multifunctionala -gradina de vara in aer liber pentru mici spectacole - Zona de mediateca: sala de lectura, Sali pentru internet, depozit de carte, etc. Valoarea estimată a contractului este de 19.758.534,59 lei fără TVA și, conform Devizului general al obiectivului de investiții, este compusă din: Cap. 1.2 Amenajarea terenului 191.349,73 Cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 15.564,12 Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 206.226,43 Cap. 4.1 Constructii si instalatii 15.107.564,51 Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 59.630,54 Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj 677.941,45 Cap. 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport 3.459.414,98 Cap. 5.1 Organizare de șantier 40.842,83 Total fără TVA 19.758.534,59 Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general). Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a-7-a zi înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, intrucat, conform art.161, alin (2) din Legea nr.98/2016, in cazul procedurilor simplificate pentru atribuirea unui contract de lucrari, raspunsul se transmite cu cel putin 6 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
