

Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Cluj Linia CF 412 - 5 loturi (7,481 km)

I.D.: 71274509

Documente participare:

- modele formulare.docx
- FisaDate_DF1153778.pdf
- Model Contract.pdf
- Caiet de Sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_184409.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Data publicarii | 17.07.22 | Coduri CPV | 45234100-7 |
| Termenul limita pentru depunere: | 24.08.22 | Pretul estimativ: | 35.800.210,76 RON - 35.800.210,76 RON |

Descriere: Prin achiziționarea acestor lucrări se stabilește ca obiectiv înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante, având ca rezultat aducerea liniei în parametrii necesari asigurării siguranței circulației și evitarea introducerii restricțiilor de viteză. Prin execuția lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini nr. 43/A/514/2022, se prognozează creșterea volumului de transport, cu tendințe de dezvoltare socio-economică a zonelor, având un impact semnificativ. Beneficiile anticipate de către Beneficiar prin achiziționarea acestor lucrări vizează: • îmbunătățirea siguranței traficului feroviar pe rețeaua de cale ferată; • eliminarea limitărilor și restricțiilor de viteză și evitarea introducerii unor noi • eliminarea costurilor datorate restricțiilor și limitărilor de viteză; • diminuarea efectelor adverse asupra mediului; • deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor; • creșterea eficienței activității de operare și întreținere a rețelei de cale ferată din România; • readucerea stării căii ferate în parametrii proiectați, fapt care duce la o atractivitate a transportului feroviar. Clauza suspensivă: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii. Durata contractului începe de la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la data semnării de către ambele părți a Procesului Verbal de Recepție Finală a Lucrărilor, reprezentând îndeplinirea tuturor obligațiilor. Durata de execuție efectivă a lucrărilor este de maxim 24 luni. Notă: Având în vedere specificul lucrărilor de întreținere la calea ferată există posibilitatea ca entitatea contractantă să dispună începerea lucrărilor în același interval de timp la toate loturile. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Conform art. 172 alin. (2) și art. 173 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare depuse în procedură, în a 12-a zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită menționat anterior. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, iar răspunsul consolidat la respectivele solicitări de clarificări oferit de entitatea contractantă, se va face doar prin intermediul interfeței SEAP.