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Proiectare	tehnică	şi	execuţie	de	lucrări	pentru	realizarea
obiectivului	de	investiţii	“Reabilitarea	si	modernizarea
pavilionului	45-70-03	apartinand	I.J.J.	Sibiu"	cod	C5-B2.2.b51,
cu	finanţare	din	fondurile	Europene	aferente	Planului	Naţional
de	Redresare	şi	Rezilienţă	PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1,
Componenta	5-	Valul	renovării/	Axa	2-Schema	de	Granturi
pentru	eficienţă	energetică	în	clădiri	publice

Documente	participare:
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05	A05	Fatade	-	existent.pdf
06	A06	Plan	parter	-	propunere.pdf
07	A07	Plan	invelitoare	-	propunere.pdf
08	A08	Sectiune	A-A	si	B-B	-	propunere.pdf
09	A09	Fatada	principala	si	laterala	stanga	-	propunere.pdf
10	A10	Fatada	posterioara	si	laterala	dreapta	-	propunere.pdf
11	R01.pdf
12	R02.pdf
13	IT01.pdf
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audit	energetic.pdf
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Extras	CF	IJJ.pdf
DALI	IJJ	Sibiu.pdf
2	referate	verificare.pdf
5	Anexa	DNSH	faza	DALI.pdf
00	A00	Plan	de	situatie	si	incadrare	in	zona.pdf
01	A01	Plan	parter	-	existent.pdf
02	A02	Plan	parter	cu	marcare	modificari.pdf
03	A03	Plan	invelitoare	-	existent.pdf
16	IS02.pdf
17	IS03.pdf
18	IS04.pdf
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20	IE-02.pdf
21	IE	03.pdf
22	IDSAI-01.pdf
23	IE_tablouri.pdf
24	pr	GAZ.pdf
DUAE_CERERE_222836.xml

Data
publicarii

12.05.23 Coduri	CPV 45216110-8	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.05.23 Pretul	estimativ: 1.944.969,82	RON	-	1.944.969,82	RON



Descriere: Proiectul	propus	se	implementează	în	baza	Contractului	de	finanţare	nr.	141743	din
14.12.2022,	semnat	la	date	de	20.01.2023	între	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	şi
Administraţiei,	în	calitate	de	coordonator	de	investiţii	pentru	Planului	Naţional	de	Redresare
şi	Rezilienţă	al	României,	Componenta	C5	-	Valul	Renovării	şi	Ministerul	Afacerilor	Interne
lider	de	parteneriat,	în	calitate	de	Beneficiar	prin	IJJ	SIBIU.	Obiectivul	principal	vizat	este
asigurarea	confortului	angajaţilor	şi	a	vizitatorilor,	cât	şi	reducerea	costurilor	cu	plata
utilităţilor.	Necesitatea	şi	oportunitatea	elaborării	documentaţiei	tehnico-economice	şi
execuţia	lucrărilor	este	justificată	de	obligativitatea	respectării	normativelor	privind
efectuarea	intervenţiilor	la	clădirile	existente	şi	condiţiile	de	performanţă	termoenergetică,
conform	normelor	valabile	la	momentul	întocmirii	auditului	energetic.	Obiectivele	specifice
ale	proiectului	sunt:	-	Eficientizarea	energetică	a	clădirii	are	efecte	pozitive	asupra	bugetului
de	stat,	întrucât	presupune	reducerea	consumului	de	energie,	generându-se	astfel
economii	care	pe	termen	mediu	şi	lung	vor	fi	reinvestite	în	alte	nevoi	de	dezvoltare	a
capacităţilor	instituţionale	ale	unităţii;	-	Eficientizarea	energetică	a	clădirii	are	efecte	pozitive
asupra	mediului,	întrucât	contribuie	la	reducerea	emisiilor	de	CO2	–	(Reducerea	emisiilor
poluante	generate	de	producerea,	transportul	şi	consumul	de	energie),	conducând	la
utilizarea	eficientă	a	resurselor	de	energie;	-	Eficientizarea	energetică	a	clădirii	are	efecte
pozitive	asupra	sănătăţii	fondului	uman	care	îşi	desfăşoară	activitatea	în	cadrul	clădirii,	prin
îmbunătăţirea	condiţiilor	de	igienă,	calitatea	aerului	interior	şi	exterior	şi	prin	creşterea
confortului	termic	şi	acustic;	-	Eficientizarea	energetică	a	clădirii	are	efecte	pozitive	asupra
aspectului	estetic	urbanistic	la	nivelul	comunităţii	şi	duce	la	o	creştere	a	confortului
angajaţilor	unităţii.	Din	punct	de	vedere	al	eficienţei	termoenergetice	se	impun	cel	puţin	trei
condiţii	de	respectat:	1.	rezistenţele	corectate	ale	elementelor	de	închidere	să	fie
superioare	celor	minim	normate;	2.	coeficientul	global	de	izolare	termică	trebuie	să	fie	mai
mic	decât	valoarea	normată;	3.	consumul	unitar	de	energie	consumată	pentru	încălzirea
clădirii	să	fie	mai	mic	decât	valoarea	normată	impusă.	Valoarea	totală	estimată	a
contractului	de	achiziţie	publică	care	urmează	a	fi	atribuit	având	ca	obiect	proiectare	şi
execuţie	lucrări	este	de	1.944.969,82	lei	fără	TVA,	la	care	se	adaugă	369.544,25	lei	TVA
după	cum	urmează:	a)	pentru	proiectare	şi	verificare	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic
şi	detaliilor	de	execuţie	76.500lei	fără	TVA	,	la	care	se	adaugă	14.535,00	lei	TVA	b)	pentru
asistenţă	tehnică	din	partea	executantului	3.000	lei	fără	TVA,	la	care	se	adaugă	570	lei
TVA;	c)	pentru	execuţie	lucrări	1.865.469,82	lei	fără	TVA,	la	care	se	adaugă	354.439,25	lei
TVA;	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	inainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor	:10	.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	in	SEAP/SICAP.	În
cazul	în	care	se	vor	solicita	clarificări	în	termenul	precizat	mai	sus	(10	zile	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor),	autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	a	6-a	zi	înainte	de	data
limită	stabilită	pentru	depunerea	ofertelor.


