
I.D.:	34807150

REABILITARE	SI	EXTINDERE	RETELE	DE	APA	SI	CANALIZARE	IN
UAT	URICANI

Data
publicarii

26.03.19 Coduri	CPV 45231300-8	45232150-8	45232151-5	45232152-2

Pretul
estimativ:

13.617.144,10	RON 	 	

Descriere: REABILITARE	SI	EXTINDERE	RETELE	DE	APA	SI	CANALIZARE	IN	UAT	URICANI	Lot	1:	VJ-CL-11	-
Reabilitare	retele	de	apa	si	canalizare	Uricani;	Activitatile	vizeaza	implementarea
corespunzatoare	a	contractului	de	lucrari	conform	cerintelor	Caietului	de	Sarcini,	astfel:	-
Reabilitare	retele	de	distributie	apa	pe	o	lungime	de	aproximativ	7km;	-Construirea	statiei	de
pompare	apa	Toplita-Valea	de	Brazi;	-Reabilitare	sistem	de	colectare	a	apelor	uzate	pe	o
lungime	de	aproximativ	6,4km;	-Construirea	statiei	de	pompare	a	apelor	uzate	Uricani;	-
Procurare	si	montaj	apometre.	Termene:	Executie	de	lucrari	–	24	luni	+	perioada	de
notificare	a	defectelor	–	36	luni;	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de:	20.964.283,52
RON	si	nu	include	sumele	reprezentand	,,cheltuieli	diverse	si	neprevazute’’.	LOT	2:	VJ-CL-12	-
Extindere	retele	de	apa	Campu	lui	Neag;	Activitatile	vizeaza	implementarea	corespunzatoare
a	contractului	de	lucrari	conform	cerintelor	Caietului	de	Sarcini,	astfel:	-	Extinderea
sistemului	de	alimentare	cu	apa	cu	o	lungime	totala	de	aproximativ	8km;	-	Construirea	statie
de	pompare	apa	potabila	Campu	lui	Neag;	-	Construirea	unei	conducte	de	aductiune	cu	o
lungime	de	aproximativ	4,1km;·	-	Construirea	unui	rezervor	inmagazinare	(capacitate
112mc);	-	Construirea	unei	statii	de	clorinare	in	Gospodaria	de	Apa	Campu	lui	Neag.
Termene:	Executie	de	lucrari	–	24	luni	+	perioada	de	notificare	a	defectelor	–	36	luni;
Valoarea	estimata	a	contractului	este	de:	8.933.912,45	RON	si	nu	include	sumele
reprezentand	,,cheltuieli	diverse	si	neprevazute’’.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de:
29.898.195,97	RON	si	nu	include	sumele	reprezentand	,,cheltuieli	diverse	si	neprevazute’’


