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Lucrari	de	reparatie	pentru	ridicare	restrictii	de	viteza	pe	linii
curente	si	directe-Linia	124	statia	Timisoara	Sud	linia	III	directa
cap.X	km	4+670-4+800.
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Data
publicarii

19.10.21 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.11.21 Pretul	estimativ: 170.321,28	RON	-	170.321,28	RON

Descriere: În	staţia	Timişoara	Sud,	din	cauza	stării	necorespunzătoare	a	traverselor	cât	şi	a	pieselor
metalice	şi	a	prismei	de	piatră	spartă	colmatată	a	fost	introdusă	restricţia	de	viteză	de	30
km/h	pe	linia	III	directă	pe	distanţa	cuprinsă	între	km	4+650	–	6+040.	Pentru	punerea	în
siguranţă,	a	căii,	în	capătul	X	al	staţiei	Timişoara	Sud,	sunt	necesare	lucrări	de	înlocuire	a
schimbătorului	de	cale	S1	cu	un	schimbător	de	cale	nou	pe	traverse	din	beton,	înlocuiri	JIL-
uri,	realizarea	stratului	de	repartiţie	din	balast	şi	realizarea	prismei	de	piatră	spartă	pe	zona
aparatelor	de	cale	şi	a	panourilor	de	cale	adiacente,	etc.	Lucrarea	constă	în:	-	scoatere	din
cale	a	schimbătorului	S1;	-	scoaterea	din	cale	a	panourilor	adiacente	S1	tip	49-300-1:9-dr-
Af-L:	panoul	X1	la	vârf	S1	15m,	panoul	X2	călcâi	directă	S1	30m,	panoul	X3	călcâi	abatere	S1
10m;	-	demontarea	liniilor	tip	49	pe	traverse	beton	–	28,00	m,	reprezentând	:	panoul	X1	la
vârf	S1	15m,	panoul	X2	călcâi	directă	S1	pe	o	lungime	de	6,5m,	panoul	X3	călcâi	abatere	S1
pe	o	lungime	de	6,5mm;	-	realizarea	stratului	de	repartiţie	din	balast	pe	toată	suprafaţa	pe
care	au	fost	scoase	panourile	şi	aparatul	de	cale;	-	introducerea	aparatului	de	cale	S1	tip
49-300-1:9-dr-Af-B	(aprovizionat	de	beneficiar);	-	introducerea	în	cale	a	panourilor	adiacente
cu	înlocuirea	traverselor	de	lemn	cu	traverse	lemn	noi	şi	înlocuirea	plăcilor	de	polietilenă	la
joantele	panourilor	X2	şi	X3	=4	buc,	la	JIL	panou	nr.X1	=4	buc;	-	înlocuirea	2	buc.JIL-uri	tip	49
=15,00	m	şi	a	plăcuţelor	de	cauciuc	la	panoul	nr.X1;	-	înlocuirea	a	23	buc.traverse	speciale
din	beton	(aprovizionate	de	beneficiar)	pe	cele	trei	panouri	adiacente	schimbătorului	S1
(traverse	componente	a	setului	pentru	aparatul	de	cale);	-	descarcare	pietrei	sparte;	-
buraje	tehnologice.	Realizarea	lucrărilor	se	va	face	în	conformitate	cu	procesele	tehnologice
stabilite	în	caietul	de	sarcini	şi	trebuie	să	îndeplinească	condiţiile	de	siguranţă	a	circulaţiei
feroviare	impuse	prin	regulamente,	instrucţiuni	şi	norme	de	specialitate	ale	CNCF	CFR	SA
privind	circulaţia	trenurilor.	Executantul	lucrării	asigură	achiziţia	materialelor	necesare,
conform	caietului	de	sarcini	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	15-a	zi
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	în	a	9-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită
stabilită.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură
electronică	extinsă.


