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Execuţia	lucrărilor	de	modernizare	a	infrastructurii	secundare
de	irigaţii	în	localitatea	Borcea	în	cadrul	proiectului
“Modernizarea	infrastructurii	secundare	de	irigatii	aferente
plotului	SPA	km	64+200"

Documente	participare:
Proiect	tehnic	pg	1-50.pdf
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Proiect	tehnic	pg	151-200.pdf
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Proiect	tehnic	pg	251-300.pdf
Proiect	tehnic	pg	301-372.pdf
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Raspuns	consolidat	clarificari	SPA	1.pdf
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Data
publicarii

30.06.20 Coduri	CPV 45232120-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.07.20 Pretul	estimativ: 4.441.879,75	RON	-	4.441.879,75	RON

Descriere: Se	vor	executa,	in	conformitate	cu	cerintele	proiectului	tehnic	si	a	caietelor	de	sarcini,
respectiv	-	Execuţia	lucrărilor	de	modernizare	a	infrastructurii	secundare	de	irigaţii	în
localitatea	Borcea	în	cadrul	proiectului	“Modernizarea	infrastructurii	secundare	de	irigatii
aferente	plotului	SPA	km	64+200",	finantat	prin	Fondul	European	Agricol	de	Dezvoltare
Rurală	-	Programul	Naţional	de	Dezvoltare	Rurală	2014-2020.	Potrivit	devizului	general
estimativ	aferent	proiectului	tehnic	rezulta	o	Valoarea	totala	estimata	de	4.441.879,75	lei,
din	care	neeligibil	0	lei	fara	TVA,	astfel:	Cap.	4.1	Valoare	estimata	–	Constructii	si	instalatii:
4.395.294,75	lei	fara	TVA	Cap.	5.1	Valoare	estimata	-	Organizare	de	Santier	(5.1.1	Lucrari	de
constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier):	23.292.50	lei	fara	TVA.	Cap.	6.2
Valoare	estimata	-	Probe	tehnologice	si	teste:	23.292.50	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimata
fara	TVA:	4.441.879,75	Moneda:RON	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


