

Lucrari de reabilitare si consolidare, utilaje si echipamente tehnologice (panouri fotovoltaice) si servicii de proiectare si inginerie - PT, asistenta tehnica proiectant aferente proiectului: "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL PUCIOASA, STRADA AVRAM IANCU, BLOC 1, BLOC 2, BLOC 3, ORAȘ PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA", SMIS 118649

I.D.: 51473823

Documente participare:

- Scan audit bloc 1 Pucioasa.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 3 SEMNAT.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 1 SEMNAT.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 2 SEMNAT.pdf
- DALI BL.2 PARTE DESENATA 4 SEMNAT.pdf
- DALI BLOC 2 SEMNAT.pdf
- PAED SI DOCUMENT DOVEDITOR APROBARE PAED s.pdf
- HOTARARI ALE ASOCIATIEI DE PROPRIETARI s.pdf
- Date referitoare la blocuri s.pdf
- Descrierea investitiei Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 str. Avram Iancu SEMNAT.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE DESENATA 3 s.pdf
- Scan audit bloc 2 Pucioasa.pdf
- Scan audit bloc 3 Pucioasa.pdf
- Date referitoare la blocuri s-semnat.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM NR.37 DIN 04.03.2019 bl.2.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM NR .39 DIN 04.03.2019 bl.3.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 38 DIN 04.03.2019 bl.1.pdf
- FisaDate_DF1100003.pdf
- DALI BL.1 PARTE DESENATA 1 SEMNAT.pdf
- DALI BL.1 PARTE DESENATA 2 SEMNAT.pdf
- DALI BL.1 PARTE DESENATA 3 SEMNAT.pdf
- DALI BLOC 1 SEMNAT.pdf
- 3. Model contract cadru-semnat.doc
- 9. SSM-semnat.rar
- 1. Formulare revizuite-semnat.doc
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.1 PARTE DESENATA 1 s 1.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.1 PARTE SCRISA s 1.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.1 PARTE DESENATA 2 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE DESENATA 1 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.3 PARTE DESENATA 1 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.2 PARTE SCRISA s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.3 PARTE DESENATA 2 s.pdf
- RAPORT AUDIT ENERGETIC BL.3 PARTE SCRISA s.pdf
- DALI BL.3 PARTE DESENATA 2 SEMNAT.pdf
- DALI BL.3 PARTE DESENATA 1 SEMNAT.pdf
- DALI BL.3 PARTE DESENATA 3 SEMNAT.pdf
- DALI BLOC 3 SEMNAT.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BL.1 s.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BL.2 s.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BL.3 s.pdf
- CAIET DE SARCINI REVIZUIT-semnat.pdf
- DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DE LA MEDIU s.pdf
- DUAE_CERERE_93817.xml
- CerereClarificare_6_118649-semnat.pdf
- Instructiunea_112_-08.03.2019_aplicare_prevderi_OUG_114_proces_ESC-semnat.pdf
- HCL 68 MAI 2019 APROBARE CHELTUIELI-semnat.pdf
- RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI TOTI OPERATORII S-semnat.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.11.20 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 03.12.20 | Pretul estimativ: | 1.959.141,98 RON - 1.959.141,98 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: În vederea realizării prestării serviciilor de proiectare sunt necesare a fi elaborate următoarele documentații tehnice: - proiect tehnic - parte scrisă, - caiete de sarcini ; - liste de cantități; - proiect de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.; - documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire -D.T.A.C.; - piese desenate; - post audit energetic la finalizarea executării lucrărilor. Etapele de proiectare sunt reglementate prin Hotărârea nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Termenul de predare al proiectului tehnic: 1 luni de la constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de începerea prestării serviciilor tehnice. Asistența tehnică se va desfășura pe toată perioada de executare a lucrărilor și se va finaliza la recepția finală a execuției. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 4 luni, inclusiv recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea estimată derivă din devizul general al obiectivului (elaborat în faza DALI). Prin urmare, valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 1.959.141,98 lei la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.
