

Execuție lucrări privind realizarea obiectivului "ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOHOR, JUDEȚUL GALAȚI"

I.D.: 97321383

Documente participare:

- 1. Adresa APM Galati nr. 5623-04.02.24 - CAV UAT GOHOR.pdf
- 2. Aviz DSP.pdf
- 3. Aviz apa-canal pentru CAV.pdf
- 4. AVIZ DE PRINCIPIU_DSVSA.pdf
- 5. Aviz electrica.pdf
- 6. Acord CJ.pdf
- Contract salubritate.pdf
- PIESE SCRISE PTH.pdf
- P.TH - Instalatii GOHOR-IE.02 A3.pdf
- P.TH. - Instalatii GOHOR-IE.01 A2.pdf
- P.TH. - Instalatii GOHOR-IS.01 A2.pdf
- Legitimatie vericatori.pdf
- Studiu Geotehnic_com. Gohor.pdf
- 01 PLAN DE SITUATIE.pdf
- 00 PLAN DE INCADRARE.pdf
- 02 Plan de situatie - Propus.pdf
- 03 Detaliu imprejmuire.pdf
- 04 Detaliu poarta acces auto.pdf
- 05 Copertina containere deschise.pdf
- 06 Detaliu profil transversal.pdf
- DETALII TOT.pdf
- P.TH - RM8.pdf
- FisaDate_DF1214792.pdf
- P.TH.- RM1.pdf
- P.TH.- RB0.pdf
- P.TH.- RB1.pdf
- P.TH.- RB2.pdf
- P.TH.- RM2.pdf
- P.TH.- RM3.pdf
- P.TH.- RM7.pdf
- P.TH.- RM4.pdf
- P.TH.- RM5.pdf
- P.TH.- RM6.pdf
- P.TH.- RM9.pdf
- P.TH.- RM10.pdf
- P.TH.- RM11.pdf
- P.TH.- RM12.pdf
- P.TH.- RM14.pdf
- P.TH.-RM13.pdf
- 03. Sectiunea 2 Caiet de sarcini infiintare CAV_GOHOR.pdf
- 04. Sectiunea 3 FORMULARE infiintare CAV_GOHOR.doc
- 05. Sectiunea 4 Clauze contractuale infiintare CAV_Gohor.docx
- Fisa tehnica computer personal portabil 2.pdf
- Informare MMAP din data 17.10.2023 1.pdf
- LISTE DE CANTITATI FARA VALORI.pdf
- DUAE_CERERE_279570.xml

Data publicarii 17.05.24 Coduri CPV 45222110-3 34951000-8 44313100-8 45223210-1 45232460-4
45233120-6 45255120-6 45310000-3

Termenul limita pentru depunere: 04.06.24 Pretul estimativ: 2.044.561,99 RON - 2.044.561,99 RON

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip "executie", respectiv Execuție lucrări privind realizarea obiectivului "ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOHOR, JUDEȚUL GALAȚI", finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ și bugetul local, sunt grupate în următoarele lucrari principale: - Execuția lucrărilor de construcții și instalații (infiintare CAV), inclusiv organizarea de șantier; - Probe, încercări, verificări, cu respectarea legislației în vigoare; - Punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor; - Recepția la terminarea lucrărilor; - Asigurarea lucrărilor de intervenție pe perioada de garanție, pentru lucrările executate; - Receptia finală. Descrierea pe larg a activitatilor solicitate se regaseste in PT (parte scrisa, parte desenata). Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 6-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
