

**Pachet 7: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 - P+E "Construire gradinita cu program prelungit, sat Preajba, T8, P2, 3, 4, comuna Malu Mare, judet Dolj" LOT 2 - P+E "Construire si dotare camin cultural, sat Spulber, comuna Spulber, judetul Vrancea"**

I.D.: 84198045

Documente participare:

- FisaDate\_DF1182934.pdf
- DT LOT 1 - Gradinita Malu Mare DJ.rar
- DT LOT 2 - Camin Spulber VN.rar
- Formulare pe nou.docx
- Contract proiectare si executie 10.04.2023.doc
- DUAE\_CERERE\_226544.xml

---

Data publicarii	04.07.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.09.23	Pretul estimativ:	10.648.540,81 RON - 10.648.540,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Pachet 7: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 – Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Construire gradinita cu program prelungit, sat Preajba, T8, P2, 3, 4, comuna Malu Mare, judet Dolj" LOT 2 – Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Construire si dotare camin cultural, sat Spulber, comuna Spulber, judetul Vrancea" Valoarea estimată a contractelor este de 10.648.540,81 lei fara TVA, după cum urmează: Valoarea estimata a Lotului 1 este de 3.889.900,50 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului: 253.818,23 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.563.073,34 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 73.008,93 lei, fara TVA, respectiv: Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 73.008,93 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 58.407,14 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 14.601,79 lei, fara TVA; Valoarea estimata a Lotului 2 este de 6.758.640,31 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului: 302.930,16 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.327.522,93 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 128.187,22 lei, fara TVA, respectiv: Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 128.187,22 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 102.549,78 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 25.637,44 lei, fara TVA; \*Ofertantii participanti vor tine cont de titlu complet al obiectivelor de investie mentionat la Capitolul II.1.4 in elaborarea ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.