

## **Reabilitare termica imobil Take Ionescu nr. 39 (LOT 1) si Take Ionescu nr. 57 (LOT 2), in cadrul proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Take Ionescu - Torontal" cod SMIS 2014+: 121133**

I.D.: 94855248

### Documente participare:

- 4.Memoriu teh.rezistcal.vant\_take 39\_vata.pdf
- 13.Propunere teh.\_take 57\_vata.pdf
- 14.Propunere finan.\_take 57\_vata.pdf
- 15.PL. A01\_take 57\_vata.pdf
- 16.PL. A 02\_take 57\_vata.pdf
- 17.Pl. A 03\_take 57\_vata.pdf
- 18.PL. A04\_take 57\_vata.pdf
- 19.PL. A05\_take 57\_vata.pdf
- 20.PL. A06\_take 57\_vata.pdf
- 21.PL. A 07\_take 57\_vata.pdf
- 22.Pl.A08\_take 57\_vata.pdf
- 23.Pl.A09\_take57\_vata.pdf
- 24.Pl.A10\_take\_57\_vata.pdf
- 25.Pl.A11\_take 57\_vata.pdf
- 26.Pl.A12\_take 57\_vata.pdf
- 27.Pl.A13\_take57\_vata.pdf
- 28.PL. A14\_take 57\_vata.pdf
- 29.PL. A 15\_take57\_vata.pdf
- 30.PL.A16\_take 57\_vata.pdf
- 31.PL. A 17\_take57\_vata.pdf
- 32.PL. A18\_take 57\_vata.pdf
- 33.PLA 19\_take 57\_vata.pdf
- 34.PL. A20\_take 57\_vata.pdf
- 35.PL. A21\_take 57\_vata.pdf
- 36.PL. A 22\_take 57\_vata.pdf
- 49.Pl.A35\_take 57\_vata.pdf
- 50.PL.A36\_take 57\_vata.pdf
- 37.Pl.A 23\_take 39\_vata.pdf
- 38.Pl.A 24\_take 39\_vata.pdf
- 39.Pl.A 25\_take 39\_vata.pdf
- 40.PLA 26\_take 39\_vata.pdf
- 41.Pl.A 27\_take 39\_vata.pdf
- 42.PLA.28\_take 39\_vata.pdf
- 43.Pl.A 29\_take 39\_vata.pdf
- 44.Pl.A 30\_take 39\_vata.pdf
- 45.Pl.A 31\_take 39\_vata.pdf
- 46.PLA 32\_take 39\_vata.pdf
- 47.Pl. A 33\_take 39\_vata.pdf
- 48.Pl.A 34\_take 39\_vata.pdf
- 1.Foaie de capat\_Take 39\_vata.pdf
- 2.Memoriu tehnic general\_Take39\_vata.pdf
- 3.Memoriu teh.arh\_Take 39\_vata.pdf
- 5.Prescriptii\_take 39\_vata.pdf
- 6.Referate de verificare\_Take 39\_vata.pdf
- 7.DTOE\_Take 39\_vata.pdf
- 8.Plansa DTOE\_Take 39\_vata.pdf
- 9.Program control Take 39\_vata.pdf
- 10.F1-F3C6-C9\_reluare exec.Take 39.pdf
- 11.Plan SSM\_Take 39\_vata.pdf
- 12.Caiet sarcini ANAP\_exec.lucr.\_Take 39\_vata.pdf
- 13.Propunere tehn.\_Take 39\_vata.pdf
- 14.Propunere financ.\_take 39\_vata.pdf

- 15.PL. A 01\_take 39\_vata.pdf
- 16.Pl. A 02\_take 39\_vata.pdf
- 17.Pl.A 03\_take 39\_vata.pdf
- 18.Pl.A04\_take 39\_vata.pdf
- 19.Pl.A05\_take 39\_vata.pdf
- 20.Pl. A06\_take 39\_vata.pdf
- 21.PL. A07\_take 39\_vata.pdf
- 22.PL. A08\_take 39\_vata.pdf
- 23.Pl.A 09\_take 39\_vata.pdf
- 24.Pl.A 10\_take 39\_vata.pdf
- Caiet de sarcini LOT 2-Take Ionescu 57 SMIS121133.pdf
- Caiet de sarcini LOT 1-Take Ionescu 39 SMIS121133.pdf
- Draft contract LOT 1.pdf
- Draft contract LOT 2.pdf
- Formulare - LOT 1 si LOT 2.docx
- FisaDate\_DF1208409.pdf
- 1.Foai de capat \_Take57\_vata.pdf
- 2.Memoriu tehnic general\_Take57\_vata.pdf
- 3.Memoriu teh.arhit\_Take 57\_vata.pdf
- 4.Mem.rezistcalcul vant\_take 57\_vata.pdf
- 5.Prescriptii\_Take 57\_vata.pdf
- 6.Referate de verificare\_Take57\_vata.pdf
- 7.DTOE\_Take57\_vata.pdf
- 8.PlanDTOE\_Take 57\_vata.pdf
- 9.Program controlTake57\_vata.pdf
- 10.F1-F3C6-C9\_reluare exec.Take 57.pdf
- 11.Plan SSM\_Take 57\_vata.pdf
- 12.Caiet sarcini ANAP\_Take 57\_vata.pdf
- 37.Pl.A 23\_take57\_vata.pdf
- 38.Pl.A24\_take 57\_vata.pdf
- 39.Pl.A25\_take 57\_vata.pdf
- 40.Pl.A26\_take 57\_vata.pdf
- 41.Pl.A27\_take 57\_vata.pdf
- 42.PL.A28\_take 57\_vata.pdf
- 43.PL. A29\_take 57\_vata.pdf
- 44.PL. A30\_take 57\_vata.pdf
- 45.PL. A31\_take 57\_vata.pdf
- 46.PL. A32\_take 57\_vata.pdf
- 47.Pl.A33\_take 57\_vata.pdf
- 48.PL.A 34\_take 57\_vata.pdf
- 26.Pl.A 12\_take 39\_vata.pdf
- 25.Pl.A11\_take 39\_vata.pdf
- 27.Pl.A 13\_take 39\_vata.pdf
- 28.Pl.A 14\_take 39\_vata.pdf
- 29.PL. A15\_take 39\_vata.pdf
- 30.Pl. A16\_take 39\_vata.pdf
- 31.Pl. A17\_take 39\_vata.pdf
- 32.Pl. A 18\_take 39\_vata.pdf
- 33.PL. A19\_take 39\_vata.pdf
- 34.Pl. A20\_take 39\_vata.pdf
- 35.Pl.A 21\_take 39\_vata.pdf
- 36.Pl. A 22\_take 39\_vata.pdf
- 50.Pl. A36\_take 39\_vata.pdf
- 49.Pl. A 35\_take 39\_vata.pdf
- 51.Pl.A 37\_take 39\_vata.pdf
- 52.Pl.A 38\_take 39\_vata.pdf
- 53.PL.A 39\_take 39\_vata.pdf
- 54.Pl.A 40\_take 39\_vata.pdf
- DUAE\_CERERE\_270097.xml

---

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	45000000-7 45261310-0 45421150-0 45400000-1 45321000-3 45261410-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	10.04.24	Pretul estimativ:	2.365.874,66 RON - 2.365.874,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul prezentei achizitii il reprezinta executia lucrarilor pentru obiectivele de investitie: LOT 1 - Reabilitare termica imobil Bd. Take Ionescu nr. 39 LOT 2 - Reabilitare termica imobil Bd. Take Ionescu nr. 57 in cadrul proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Take Ionescu - Torontal" cod SMIS 2014+: 121133, in conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. In baza contractelor ce vor fi incheiate, vor fi executate lucrări de intervenție la obiectivul existent. În cadrul caietelor de sarcini întocmite de proiectantul general SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL sunt prevazute lucrările ce urmează a fi realizate, si anume: - izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, respectiv 10 cm polistiren extrudat la soclu; - înlocuirea tâmplariei din lemn și metal cu tâmplarie etanșă cu rama PVC și geamuri duble , tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; - închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplariei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; - reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren de 8 cm; - reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se execută cu polistiren grosime 16 cm. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 5-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 8 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

---