

Executie lucrari pentru proiectul “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC “ION CREANGA”, COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT SMIS 121558

I.D.: 48049426

Documente participare:

- 2.17.9 EI09 - Plan parter. Priza de pamant.pdf
- 2.7.16 F5 -Fise tehnice.pdf
- 2.8.6. Programe de control-instalatii electrice.pdf
- 2.8.2. Programe de control-rezistenta.pdf
- 2.9. Grafic de executie lucrari.pdf
- 2.12.2 A00 - Plan de incadrare in zona.pdf
- 2.13.1 A1 Plan parter.pdf
- 2.14.1 R01 Plan sapatura generala.pdf
- 2.14.18 R18 Extras de armare grinzi ba cota 355.pdf
- 2.19 Procese verbale predare primire si receptie.pdf
- 2.14.19 R19 Cota 355-Plan armare inferioara-superioara plansee ba.pdf
- 2.14.25 R25 Planarmare grinzi ba Ge11 Ge12-1 Ge12-2.pdf
- 2.14.20 R20Cota 355-Extras armare plansee ba-plan armare si extras armare scara ba.pdf
- 2.6.6. Antemasuratoare arhitectura.pdf
- 2.6.2. Antemasuratoare amenajare exterioara.pdf
- 2.6.8. Antemasuratoare instalatii sanitare.pdf
- 2.6.9. Antemasuratoare instalatii termice.pdf
- 2.7.3 F3 - Alei accese spatii verzi.pdf
- 2.6.4. Antemasuratoare bransament apa si retea in incinta.pdf
- 2.10.1 Referatele verificatorilor- gaze naturale.pdf
- 2.8.1. Programe de control-arhitectura.pdf
- 2.8.7. Programe de control- instalatii gaze naturale.pdf
- 2.10.3 Referatele verificatorilor-instalatii electrice.pdf
- 2.14.30 R30 Sectiuni sarpanta A-A B-B C-C-Detalii imbinare.pdf
- 2.15.1 S01 - Plan de situatie. Instalatii de apa si canalizare.pdf
- 2.16.1 T01 Plan parter-Instalatii termice.pdf
- 2.10.5 Referat verificare A1.pdf
- 2.13.2 A2 Plan etaj.pdf
- 2.13.4 A4 - Sectiune caracteristica.pdf
- 2.14.4 R04 Detalii fundatii-Extras de armare.pdf
- 2.17.6 EI06 - Schema electrica monofilara. Tablou electric atelier TE2.pdf
- 2.17.8 EI08 - Schema electrica monofilara.Tablou electric etaj.pdf
- 2.18.1 Detalii scheme Instalatii de utilizare gaze naturale.pdf
- 4. aviz apaserv nou.pdf
- 2.17.3 EI03 - Plan parter. Instalatie de prize.pdf
- 2.13.5 A5 Fatade.pdf
- 2.6.3. Antemasuratoare iluminat exterior.pdf
- 2.14.8 R08 Plan armare stalpi b.a. S5 S6.pdf
- 2.6.11. Antemasuratoare instalatii de gaze naturale.pdf
- Decl pers functii decizie.pdf
- 2.14.32 R32 Planuri pergode-Sectiuni detalii imbinare.pdf
- 2.14.12 R12 Plan armare grinzi ba Gp1 Gp2 Gp4 Gp5.pdf
- 2.18.3 G1- Plan parter. Instalatii de utilizarea gaze naturale.pdf
- 6. aviz mihoc nou.pdf
- 7. Notificare DSP 17_30.01.2020.pdf
- 2.14.28 R28 Extras de armare grinzi ba etaj.pdf
- 2.16.3 T03 Schema coloanelor-Instalatii termice.pdf
- 2.14.3 R03 Detalii fundatii.pdf
- 2.14.29 R29 Pln pozitie cosoroabe pane dolii popi-Plan pozitie capriori.pdf
- 2.15.3 S03 - Plan etaj. Instalatii sanitare.pdf
- 2.7.13 F3 - Retea de canalizare in incinta.pdf
- 3. Aviz ISU ateliere Pipirig.pdf
- 2.7.15 F4 -Liste utilaje echipamente.pdf

- 2.18.4 G2 - Plan parter Detaliu CT Instalatie de utilizare gaze naturale.pdf
- 2.18.5 G3 - Schema izometrica. instalatii de utilizare gaze naturale.pdf
- 2.14.10 R10 Plan armare stalpi b.a. S9 S10.pdf
- 2.14.11 R11 Plan armare stalpi b.a. S11-Extras armare stalpi-Plan cofraj 3.55.pdf
- 2.14.24 R24 Planarmare grinzi ba Ge8-1 Ge8-2 Ge10.pdf
- 2.1.1 Cuprins.pdf
- 2.3.5. Memoriu tehnic instalatii electrice.pdf
- 2.1 Foaie de capat lista de semnaturi.pdf
- 2.4.1. Breviar de calcul - rezistenta.pdf
- 2.4.2. Breaviar de calcul - instalatii sanitare.pdf
- 2.12.1 A0 - Plan de situatie.pdf
- 2.5.1. Caiet de sarcini - arhitectura.pdf
- 2.5.4. Caiet de sarcini - retea alimentare cu apa.pdf
- 2.7.7 F3 - Iluminat exterior.pdf
- 2.7.8 F3 - Instalatii de utilizare gaz.pdf
- 2.7.10 F3 - Instalatii sanitare.pdf
- 2.7.11 F3 - Instalatii termice.pdf
- 2.6.10. Antemasuratoare instalatii electrice.pdf
- 2.7.4 F3 - Arhitectura.pdf
- 2.8.3. Programe de control-instalatii sanitare.pdf
- 2.5.7. Caiet de sarcini instalatii electrice instructiuni.pdf
- 2.20 Autorizatia de construire.pdf
- 2.2 Memoriu tehnic general.pdf
- Contract de lucrari.pdf
- 2.14.5 R05 Vedere generala infrastructura-Plan pozitie stalpi.pdf
- 2.14.7 R07 Plan armare stalpi b.a. S3 S4.pdf
- 2.6.1. Antemasuratoare demolare.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 2.5.2. Caiet de sarcini - rezistenta.pdf
- 2.7.2 F2 - Centralizator pe obiect si categorii de lucrari.pdf
- 2.7.5 F3 - Desfiintare constructii existente.pdf
- 2.14.31 R31 Extras materiale sarpanta.pdf
- 2.14.22 R22 Planarmare grinzi ba Ge3 Ge4.pdf
- 2.14.17 R17 Plan armare grinzi ba Gp15 Gp16 Gp17.pdf
- 2.7.9 F3 - Instalatii electrice.pdf
- 2.13.3 A3 plan invelitoare.pdf
- 2.6.5. Antemasurataoare retea canalizare menajera.pdf
- 2.14.9 R09 Plan armare stalpi b.a. S7 S8.pdf
- 2.17.1 EI01 - Plan parter. Instalatie de iluminat.pdf
- 2.17.5 EI05 - Schema electrica monofilara. tablou electric general . TEG.pdf
- 2.17.7 EI07 - Schema electrica monofilara. Tablou electric atelier.pdf
- 2.11 Cuprins piese desenate.pdf
- 2.17.2 EI02 - Plan etaj. Instalatie de iluminat.pdf
- Formulare.pdf
- 5. aviz delgaz nou.pdf
- 2.14.16 R16 Plan armare grinzi ba Gp12 Gp13 Gp14.pdf
- 2.5.5. Caiet de sarcini - retea canalizare menajera instructiuni de exploatare.pdf
- 2.8.5. Programe de control-instalatii termice.pdf
- 2.17.4 EI04 - Plan etaj.Instalatie de prize.pdf
- 2.14.21 R21 Plan cofraj etaj-Plan armare grinzi ba Ge1 Ge2 Ge9.pdf
- 2.15.4 S04 - Schema coloanelor. Instalatii sanitare.pdf
- 2.16.2 T02 plan etaj-Instalatii termice.pdf
- 2.14.13 R13 Plan armare grinzi ba Gp3 Gp6 Gp9.pdf
- 2.14.26 R26 Planarmare grinzi ba Ge13-1 Ge13-2 Ge14.pdf
- 2.10.4 Referatele verifcatorilor-instalatii sanitare.pdf
- 2.6.7. Antemasuratoare rezistenta.pdf
- 2.5.6. Caiet de sarcini instalatii termice instructiuni.pdf
- 2.7.6 F3 - Dezafectare instalatii termice.pdf
- 2.7.12 F3 - Retea de apa in incinta.pdf
- 2.14.2 R02 Plansapatura grinzi de fundatie-Detalii fundatii.pdf
- 2.7.1 F1 - Centralizator pentru cheltuieli pe obiect.pdf
- 2.5.3. Caiet de sarcini - instalatii sanitare interioare din polipropilena.pdf
- 2.14.15 R15 Plan armare grinzi ba Gp10 Gp11.pdf
- 2.14.27 R27 Planarmare grinzi ba Ge15 Ge16.pdf
- 2.3.1. Memoriu tehnic arhitectura.pdf
- 2.3.2. Memoriu tehnic rezistenta.pdf
- 2.3.6. Memoriu tehnic instalatii gaze naturale.pdf
- 2.7.14 F3 - Structura de rezistenta.pdf
- 2.8.4. Programe de control-alimentare cu apa si retea canalizare.pdf
- 2.10.2 Referatele verifcatorilor- instalatii termice.pdf

- 2.4.3. Breviar de calcul - instalatii termice.pdf
- FisaDate_DF1089174.pdf
- 2.15.2 S02 plan parter-Instalatii sanitare.pdf
- 2.14.23 R23 Planarmare grinzi ba Ge5 Ge6 Ge7.pdf
- 2.18.2 G0 - Plan de situatie. Instalatii de utilizare gaze naturale.pdf
- 2.14.14 R14 Plan armare grinzi ba Gp7 Gp8.pdf
- 2.3.4. Memoriu tehnic instalatii termice.pdf
- 2.14.6 R06 Plan armare stalpi b.a. S1 S2.pdf
- 2.5.8. Caiet de sarcini instalatii de gazeinstructiuni.pdf
- 2.3.3. Memoriu tehnic instalatii sanitare.pdf
- DUAЕ_CERERE_75550.xml
- Contestatie procedura.pdf

Data publicarii	14.07.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	1.512.247,94 RON - 1.512.247,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop executia lucrarilor pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC "ION CREANGA", COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT SMIS 121558. Proiectul este admis spre finantare în cadrul POR 2014-2020, axa 10. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 08 (înainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile calendaristice, oferind un termen suficient Operatorilor economici pentru studierea documentatiei de atribuire si un timp suficient pentru Autoritatea Contractanta pentru a raspunde la clarificari
