
I.D.:	60150122

Realizare	execuţie	lucrări	de	constructii	pentru	proiectul
"CONSTRUIRE	ŞI	DOTARE	GRĂDINIŢĂ,	RĂCARI	JUD.
DÂMBOVIŢA",	lucrări	cofinanţate	în	cadrul	Programului
Operaţional	Regional	2014-2020,	Axa	prioritară	10:
Îmbunătăţirea	infrastructurii	educaţionale,Prioritatea	de
investiţii	10.1:	Investiţiile	în	educaţie,	şi	formare,	inclusiv	în
formare	profesională,	pentru	dobândirea	de	competenţe	şi
învăţare	pe	tot	parcursul	vieţii	prin	dezvoltarea
infrastructurilor	de	educaţie	şi	formare,	Operaţiunea:	Creşterea
gradului	de	participare	la	nivelul	educaţiei	timpurii	şi
învăţământului	obligatoriu,	în	special	pentru	copii	cu	risc
crescut	de	părăsire	timpurie	a	sistemului,	Cod	SMIS:	124353

Documente	participare:
Raspuns	consolidat	clarificari	s.e.	08.2021.pdf
Caiet	de	sarcini	Gradinita	Racari	s.e.pdf
Vol	2	Rezistenta.pdf	s.e..pdf
Vol	1	Arhitectura.pdf	s.e..pdf
Vol	4	Liste	cantitati	Mod	s.e.pdf
Vol	3	Instalatii.pdf	s.e..pdf
FisaDate_DF1119567.pdf
6.Clauze_contractuale_Gradinita-semnat-semnat.docx
4.Formulare_Gradinita-semnat-semnat.docx
DUAE_CERERE_130441.xml

Data
publicarii

22.07.21 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.08.21 Pretul	estimativ: 2.165.931,51	RON	-	2.165.931,51	RON



Descriere: Urmărind	scopul	şi	obiectul	contractului,	se	propune	în	cadrul	unui	contract	de	achiziţie
publică,	Realizare	execuţie	lucrări	de	construcţii	pentru	proiectul	"CONSTRUIRE	ŞI	DOTARE
GRĂDINIŢĂ,	RĂCARI	JUD.	DÂMBOVIŢA",	lucrări	cofinanţate	în	cadrul	Programului	Operaţional
Regional	2014-2020,	Axa	prioritară	10:	Îmbunătăţirea	infrastructurii	educaţionale,
Prioritatea	de	investiţii	10.1:	Investiţiile	în	educaţie,	şi	formare,	inclusiv	în	formare
profesională,	pentru	dobândirea	de	competenţe	şi	învăţare	pe	tot	parcursul	vieţii	prin
dezvoltarea	infrastructurilor	de	educaţie	şi	formare,	Operaţiunea:	Creşterea	gradului	de
participare	la	nivelul	educaţiei	timpurii	şi	învăţământului	obligatoriu,	în	special	pentru	copii
cu	risc	crescut	de	părăsire	timpurie	a	sistemului,	Cod	SMIS:	124353.	Valoarea	estimată
totală	este	de	2.165.931,51	lei,	fără	TVA,	defalcată	pe	linii	bugetare,	după	cum	urmează:
Cap.	1	Cheltuieli	pentru	obţinerea	şi	amenajarea	terenului	Linia	1.3	Amenajări	pentru
protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială-5.142,00	lei,	fără	TVA,	Cap.	2
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	de	investiţii	Linia	2.1	Realizarea
utilităţilor	necesare	obiectivului	(Utilităţi)-131.097,12	lei,	fără	TVA,	Cap.	4	Cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază,	din	care:	Linia	4.1	Construcţii	şi	instalaţii-1.940.159,21	lei,	fără	TVA,	Linia
4.1.001	Obiect	1-Grădiniţa-1.740230,52	lei,	fără	TVA,	Linia	4.1.002	Obiect	2-Loc	de	joacă-
39.860,10	lei,	fără	TVA,	Linia	4.1.003	Obiect	3-Împrejmuire-125.537,37	lei,	fără	TVA,	Linia
4.1.004	Obiect	4-Demolări-34.531,22	lei,	fără	TVA,	Linia	4.2	Montaj,	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	funcţionale-12.820,36	lei,	fără	TVA,	Linia	4.2.001	Obiect	1-Grădiniţa-
12.820,36	lei,	fără	TVA,	Linia	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
necesită	montaj-30.076,00	lei,	fără	TVA,	Linia	4.3.001	Obiect	1-Grădiniţa-30.076,00	lei,	fără
TVA,	Cap.	5	Alte	cheltuieli	Linia	5.1.	Organizare	de	şantier,	din	care:	Linia	5.1.1	Lucrări	de
construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier-36.636,82	lei,	fără	TVA.	Modificarea
contractului	de	achiziţie	publică,	în	cursul	perioadei	de	valabilitate,	se	poate	face	cu
respectarea	prevederilor	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	cu	cel	puţin	6	zile	înainte
de	termenul-limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	În	măsura	în	care	solicitările	de
clarificare	sunt	primite	cu	cel	puţin	6	zile	înainte	de	termenul-limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor,	autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
acestor	solicitări	de	clarificări,	cu	3	zile	înainte	de	termenul-limită	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.


