
I.D.:	87671647

Execuţia	lucrărilor	în	cadrul	proiectului	"Drumuri	de	exploatare
in	comuna	Vama,	judetul	Satu	Mare"

Documente	participare:
FisaDate_DF1192349.pdf
28.	Pth	CFR-	Grafic	de	executie.pdf
17.	Pth	GAZ	program	si	faze.pdf
18.	Pth	GAZ	parte	scrisa.pdf
19.	Pth	GAZ	parte	desenata.pdf
20.	Pth	GAZ	grafic	executie.pdf
21.	Pth	GAZ	lista	de	cantitati.pdf
22.	Pth	GAZ	aviz	TRANSGAZ.pdf
23.	Pth	CFR	Referat	de	verificare.pdf
24.	Pth	CFR	Documente	verificator.pdf
25.	Pth	CFR	Program	de	control	al	calitatii.pdf
26.	Pth	CFR-	parte	scrisa.pdf
27.	Pth	CFR-	parte	desenata.pdf
29.	Pth	CFR-	liste	cantitati.pdf
30.	caiet	de	sarcini	traversare	CFR.pdf
5.1	Plan	incadrare	traversare	CF.pdf
6.	Referat	verificator.pdf
7.	Documente	verificator.pdf
8.	Program	de	urmarire	si	faze.pdf
9.	Pth	parte	scrisa	corectat.pdf
10.	Pth	parte	desenata.pdf
11.	Grafic	de	executie.pdf
12	Liste	cantitati	drum.pdf
13.	breviar	de	calcul	drum.pdf
14.	caiet	de	sarcini	drum.pdf
15.	Pth	GAZ	Referat	de	verificare.pdf
16.	Pth	GAZ	Documente	verificator.pdf
3.	caiet	de	sarcini.pdf
6.Formulare	si	Contract.doc
DUAE_CERERE_239827.xml
Clarificari	16.10.2023.docx

Data
publicarii

05.10.23 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.10.23 Pretul	estimativ: 3.614.847,34	RON	-	3.614.847,34	RON

Descriere: Contractul	consta	in	modernizarea	a	3,315	km	drumuri	agricole,	dupa	cum	urmeaza:	-	Drum
de	exploatare	agricola	Drumul	Mare	1,611	km,	-	Drum	de	exploatare	agricola	Pasarel	0,784
km,	-	Drum	de	exploatare	agricola	Cornet	0,920	km,	Valoarea	estimata	a	contractului
3.614.847,34	lei	In	masura	in	care	solicitarile	de	clarificari	au	fost	adresate	in	termenul
prevazut	in	anuntul	simplificat,	raspunsul	autoritatii	contractante	la	aceste	solicitari	va	fi
transmis	cu	cel	putin	6	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Numarul
de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari,	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor:	11.


