

Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” - Pachet 126: Lot 1 - Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare Camin Cultural Darabani-Negru Voda, judetul Constanta; Lot 2 - Construire Asezamant Cultural in comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava; Lot 3 - Construire imobil parter Camin Cultural sat Recea, comuna Punghina, judetul Mehedinti.

I.D.: 21059205

Documente participare:

- 7-409009.zip

Data publicarii	11.07.17	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	03.08.17	Pretul estimativ:	4.266.324,00 RON

Descriere: II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social "Subprogramul Asezaminte culturale" - Pachet 126: Lot 1 - Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare Camin Cultural Darabani-Negru Voda, judetul Constanta; Lot 2 - Construire Asezamant Cultural in comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava; Lot 3 - Construire imobil parter Camin Cultural sat Recea, comuna Punghina, judetul Mehedinti. Valoarea estimata a contractelor este de 4.266.324 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1. Valoarea estimata Lot 1 - Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare Camin Cultural Darabani-Negru Voda, judetul Constanta este de 938.793 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 921.894 lei - organizare santier = 16.899 lei 2. Valoarea estimata Lot 2 - Construire Asezamant Cultural in comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava este de 1.506.055 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.478.905 lei - organizare santier = 27.150 lei 3. Valoarea estimata Lot 3 - Construire imobil parter Camin Cultural sat Recea, comuna Punghina, judetul Mehedinti este de 1.821.476 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.799.982 lei - organizare santier = 21.494 lei Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Proiectele tehnice aprobate, precum si cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 972/04.07.2016, nr. 2064/22.12.2015 si nr. 1016/13.07.2016 (LOT 1, LOT 2 si LOT 3) privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.