

## **"Renovarea energetica a liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18" - executie lucrari - PMT-2024-P-15, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1**

I.D.: 96446671

### Documente participare:

- DocumentatiePT DE Mem.gen.Devize.part4-semnat.rar
- FisaDate\_DF1213240.pdf
- DocumentatiePT DE Mem.gen.Devize.part1-semnat.rar
- DocumentatiePT DE Mem.gen.Devize.part2-semnat.rar
- DocumentatiePT DE Mem.gen.Devize.part3-semnat.rar
- DocumentatiePT DE Mem.gen.Devize.part5-semnat.rar
- Clauze contractuale-semnat.doc
- Formulare-semnat.doc
- DMP\_20240412\_Caiet de sarcini achiz. executie lucrari VM-semnat.pdf
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_278365.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.04.24 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 22.05.24 | Pretul estimativ: | 14.141.438,96 RON - 14.141.438,96 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

Descriere: Obiectul contractului, il constituie "Renovarea energetica a liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18" - executie lucrari - PMT-2024-P-15, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1 Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 14.141.438,96 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel : - 1.2. Vamenajarea terenului = 0 lei; - 1.3. Vamenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala = 0 lei; - 1.4. Vcheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 0 lei - 2. Vcheltuieli aferent asigurarii cu utilitati necesare obiectivului = 0 lei; - 4.1. Vconstructii si instalatii = 11.152.543,34 lei; - 4.2. Vmontaj utilaje tehnologice = 433.049,01 lei; - 4.3. Vutilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj = 2.452.399,91 lei; - 4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport = 0 lei; - 4.5. Vdotari = 4.500 lei; - 4.6. Vactive necorporale = 0 lei; - 5.1.1. Vlucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 98.946,70 lei Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la modificari nesubstantiale in procent de maxim 10 % raportat la valoarea contractului fara TVA. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2024-4.1

---