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Execuţie	lucrări	privind	investiţia	"Reabilitarea	terenului	de
lângă	Ştrandul	municipal"

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
5.PT_Rezistenta_Piese	scrise.pdf
4.	Modele	Formulare-semnat.doc
CU	Pista-semnat.pdf
AVIZ	STS	Pista	Biciclisti-semnat.pdf
CU	Teren-semnat.pdf
Decizie	finala	APM	Teren-semnat.pdf
Decizie	init.	APM	Teren-semnat.pdf
DSP	Teren-semnat.pdf
ISU	teren-semnat.pdf
Nota	de	constat.	ANRM	teren-semnat.pdf
Protectia	Mediului	Pista-semnat.pdf
5.1	Model	contract	Reabilitarea	terenului	de	langa	Strandului	municipal	-	Lot	1-semnat.pdf
Prelungire	Autorizatie	de	construire-semnat.pdf
1.PT_Arhitectura_Partea_1.pdf
2.PT_Arhitectura_Partea_2.pdf
3.PT_Artitectura	Piese	desenate_Partea_1.pdf
4.PT_Artitectura	Piese	desenate_Partea_2.pdf
6.PT_Rezistenta_Piese	desenate.pdf
7.PT_Sistematizare	verticala_Piese	scrise.pdf
8.PT_Sistematizare	verticala_Piese	desenate.pdf
9.PT_Apa_Canal_Piese	scrise.pdf
10.PT_Apa_Canal_Piese	desenate.pdf
11.PT_Iluminat	public_Piese	scrise.pdf
13.PT_POE.pdf
14.PLAN	DE	SECURITATE	s.pdf
15.DEVIZE_STRAND_FARA	VAL_16s.pdf
16.EXTRASE_STRAND_FARA	VAL_16s.pdf
AC	Pista-semnat.pdf
AC	Teren-semnat.pdf
Aviz	Delgaz	Pista-semnat.pdf
Aviz	Harviz	Pista-semnat.pdf
Aviz	Harviz	Teren-semnat.pdf
Aviz	politie	pista-semnat.pdf
Aviz	SDEE	Pista-semnat.pdf
Aviz	SDEE	Teren-semnat.pdf
Instructiuni	catre	ofertanti-semnat.pdf
FisaDate_DF1153100.pdf
5.2	Model	contract	Reabilitarea	terenului	de	langa	Strandului	municipal	-	Lot	2-semnat.pdf
12.PT_Iluminat	public_Piese	desenate.pdf
DUAE_CERERE_183873.xml
Clarificare	din	oficiu	-	Reab.	teren	de	langa	strand-semnat.pdf
EN1038133.docx
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Descriere: Obiectul	achizitiei	este:	Executie	lucrari	privind	investitia	"Reabilitarea	terenului	de	langa
Strandul	municipal"	Lot	1:	Demolarea	construcţiilor	existente	pe	amplasament	şi	reabilitarea
terenului	de	lângă	ştrandul	municipal	Lot	2:	Construire	pistă	de	biciclişti	în	scopul	accesului
la	terenul	de	lângă	ştrandul	municipal	Nr.	proiect	tehnic:	1016/2020	Contracte	asociate	cu
această	achiziţie	de	lucrări:	Contract	de	servicii	pentru	prestarea	serviciului	de	diriginte	de
şantier.	Dirigintele	de	şantier	va	participa	ca	expert	extern	cooptat	la	evaluarea	ofertelor
pentru	execuţia	lucrărilor.	Surse	de	finanţare:	FEDR	prin	POR	2014-2020,	axa	prioritară	4.2,
bugetul	de	stat	şi	local.	Perioada	de	executare	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la	data
semnării	contractului	de	achiziţie	publică	de	lucrări,	dar	nu	mai	târziu	de	30.10.2023.
Perioada	de	garanţie	a	lucrărilor:	în	funcţie	de	categoriile	de	importanţă	a	construcţiilor,
este	prevăzută	o	durată	minimă	-	pentru	construcţiile	încadrate	în	categoria	de	importanţă
C,	stabilite	potrivit	art.	7,	alin.	(3)	din	legea	10/1995.	Autoritatea	contractantă	solicită	o
durată	minimă	de	3	ani	ca	perioadă	de	garanţie	al	lucrărilor.	In	conformitate	cu	prevederile
art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita
pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie
publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	9	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	al	ofertelor.
Având	în	vedere	prevederile	art.	161	alin.	(2)	din	Legea	98/2016,	autoritatea	contractanta
stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	în	termen	de	6	zile	de	la	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


