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Descriere: Constructii	si	instalatii	(C+M)	masini,utilaje	si	instalatii	tehnologice,	mobilier	specific	dotarii
infrastructurii	serviciilor	de	sanatate,in	cadrul	proiectului	„Reabilitare	si	modernizare	Spital
Judetean	de	Urgenta	Tulcea”.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,fara	TVA	este	de
1.004.795,26	lei(9,81%).Valoarea	estimata	totala	a	contractului	de	achizitie	este	de
11.656.827,57	lei,	fara	TVA	din	care,cheltuielile	diverse	si	neprevazute	sunt	in	valoare	de
1.004.795,26	lei,fara	TVA	ceea	ce	reprezinta	o	pondere	de	9,81%	din	valoarea	estimata	a
contractului	de	achizitie,fara	diverse	si	neprevazute).Valoarea	estimata	care	nu	include
cheltuielile	diverse	si	neprevazute,	este	de10.652.032,31	lei,	fara	TVA.	Clauze	de
variatie:Limita	posibilelor	suplimentari/modificari:	în	limita	procentului	de	9,81%	din	valoarea
ofertata	fara	TVA,	fara	cheltuieli	diverse	si	neprevazute;Natura	posibilelor
suplimentari/modificari:Categorii	de	lucrari	pentru	care	este	posibil	sa	fie	necesar	a	fi
angajate	cheltuieli	de	diverse	si	neprevazute	(eventuale	lucrari	care	deriva	din	adaptarea
lucrarilor	la	teren):	Amenajari	pentru	protectia	mediului,	spatii	verzi;Lucrari	executate	in	post
trafo;Structura	platforme	exterioare;Retele	electrice	exterioare;Reabilitare
termica;Structura;Arhitectura;Instalatii	incalzire;Instalatii	de	ventilatie;Instalatii	sanitare
interioare	si	hidranti	interiori;Instalatii	fluide	mecanice;Instalatii	electrice	curenti	slabi	-
detectie	incendiu,	Instalatii	electrice	curenti	slabi	-	televiziune	cu	circuit	inchis,	evacuare
;Instalatii	electrice	curenti	slabi	–	evacuare	de	urgenta;Instalatii	lectrice	curenti	slabi	–	retea
structurata	voce	date;Instalatii	electrice	curenti	slabi	–	apelare	sora	medicala;Montaj	utilaje
si	echipamente	tehnologice;Utilaje	si	echipamente	instalatii	incalzire;Utilaje	si	echipamente
instalatii	ventilatie;Utilaje	si	echipamente	instalatii	fluide	medicale	si	de	aer;Utilaje	si
echipamente	inst.	Curenti	slabi	sist.	Detectie;Utilaje	si	echipamente	inst.	Curenti	slabi
TVCI;Utilaje	si	echipamente	inst.	Curenti	slabi	sistem	evacuare;Utilaje	si	echipamente	inst.
Curenti	slabi	retea	structurata	voce	date;Utilaje	si	echipamente	inst.	Curenti	slabi	apelare
sonora;	Utilaje	si	echipamente	inst.	Curenti	tari;Utilaje	si	echipamente	tehnologice	inclusiv
dotari.Conditiile	în	care	se	poate	recurge	la	ele:	atunci	când	din	adaptarea	la	teren	a
proiectului	se	impun	cheltuieli	suplimentare	la	lucrari,	echipamente	ti	dotari,	conditii
suplimentare	ale	avizatorilor	pe	parcursul	executiei	lucrarilor,	probe	suplimentare,	testari
impuse	de	situatia	din	teren.


