
I.D.:	91063466

Executie	lucrari	la	obiectivul	de	investitii	Reabilitare	drum
forestier	Carpenu	Axial	-	rest	de	executat	D.S.	Prahova

Documente	participare:
PT_Piese	desenate.pdf
Caiet	de	sarcini	lucrari	de	poduri.pdf
Liste	cantitati	de	lucrari.pdf
Caiet	de	sarcini	si	formular	propunere	tehnica.pdf
Draft	contract	Carpenu	Axial.pdf
Formulare	Carpenu	Axial.doc
FisaDate_DF1199530.pdf
Referat	verificare	cerinta	Af.PDF
Referat	Poduri	Carpenu	Axial.pdf
Referat	Verificare	Drum	Carpenu	Axial	1.pdf
Avize.pdf
Caiete	de	sarcini_lucrari	de	drumuri.pdf
Grafic	executie	PT.PDF
PT	Memoriu	tehnic_Breviare	de	calcul.pdf
Grafice.xls
Foaie	de	capat.pdf
DUAE_CERERE_254667.xml
Raspuns	la	solicitarea	de	clarificari	nr.	2.pdf
Raspuns	la	solicitarea	de	clrificari	nr.	1.pdf

Data
publicarii

22.12.23 Coduri	CPV 45233142-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.01.24 Pretul	estimativ: 5.681.233,80	RON	-	5.681.233,80	RON

Descriere: [1].	Conform	prevederilor	din	caietul	de	sarcini	si	documentatia	de	atribuire.	Contract
"Executie	lucrari	la	obiectivul	de	investitii	Reabilitare	drum	forestier	Carpenu	Axial	-	rest	de
executat	D.S.	Prahova".	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	9.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	in
mod	clar	si	compet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	cu	6	zile	inainte
de	data	limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.	NOTA:	Autoritatea	contractanta	nu	este
obligata	sa	raspunda	solicitarilor	de	clarificari/	informatii	suplimentare	care	nu	au	fost
adresate	in	termenul	stabilit	la	Sectiunea	I.3	din	Fisa	de	date	a	achizitiei


