
I.D.:	10839126

Anulata	-	„Pod	pe	drum	de	exploatare	peste	paraul	Calnistea	in
localitatea	Naipu,	comuna	Ghimpati	,	Judetul	Giurgiu	”

Data
publicarii

28.12.15 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.01.16 	 	

Descriere: Executarea	lucrarilor	contine	urmatoarele	etape:	Devierea	provizorie	a	circulatiei	,rutiere,pe
perioada	executiei	podului	nou	Realizarea	coloanelor	forate	si	a	culeelor;	Demolarea	podului
existent;	Executarea	protectiei	de	fund	a	albiei;	Montarea	grinzilor	prefabricate	si	turnarea
placilor	de	suprabetonare;	Relizarea	hidroizolatiei,caii,parapetilor;	Ralizarea	rampelor	de
acces;	Darea	in	folosinta	a	noului	pod.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	3.086.000
lei	fara	TVA,	inclusiv	valoarea	cuantumului	aferent	procentului	de	Diverse	si	Neprevazute	si
Organizare	de	santier,	astfel	cum	acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizul
general.	Procentul	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acestea	au	fost	definite	de	catre
proiectant	in	devizul	general	este	de	10	%	,	respectiv	294.230	lei	fara	TVA.	Organizarea	de
santier	este	de	68.610	lei	fara	TVA	Valoarea	estimata	a	contractului	fara	cuantumul	aferent
procentului	de	diverse	si	neprevazute	si	fara	organizare	de	santier	este	de	2.723.160	lei
fara	TVA.	Valoarea	estimata	in	functie	de	care	se	vor	elabora	si	evalua	ofertele	va	include
valoarea	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	acestea	fiind	utilizate	doar	în	cazul	în
care	va	fi	necesara	suplimentarea	lucrarilor


