

Executie lucrări pentru obiectivul de investiții „Continuare lucrari de construire si modificare la constructia autorizata cu AC 932-24.11.2008 Extindere cladire de invatamant Colegiul National Petru Rares cu corp Centru de Documentare si Informare”

I.D.: 38602017

Documente participare:

- 7-SCN1053795.zip

Data publicarii	23.09.19	Coduri CPV	45214000-0
Termenul limita pentru depunere:	21.10.19	Pretul estimativ:	2.314.886,66 RON - 2.314.886,66 RON

Descriere: Contractul are ca scop: „Continuare lucrari de construire si modificare la constructia autorizata cu AC 932-24.11.2008 Extindere cladire de invatamant Colegiul National Petru Rares cu corp Centru de Documentare si Informare” In cadrul contractului se vor realiza un nou corp cu destinatia Centru de Documentare si Informare, cladire cu un singur nivel, cu o incapere centrala tip amfiteatru aflat sub o cupola piramidala din sticla si spatii destinate studiului tip biblioteca. Durata de realizare a investitiei : 18 de luni de la emiterea ordinului scris de incepere a lucrărilor, Valoarea estimată a contractului conform Devizului general aprobat este de: 2.314.886,66 lei fără TVA, Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația tehnică atasată în SEAP. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, după caz, în functie de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în conditiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice. **TERMENUL LIMITA** pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire - in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul minim de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile.
