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Descriere: In cadrul studiului se vor analiza regimurile stationare pe scenariile de productie si consum
considerate probabile. in Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2020-2029 sunt
cuprinse proiecte mature de evacuare a puterii din sectiunile S6 si S3 a SEN: LEA d.c (1c.e.)
400kV Smardan-Gutinas, LEA d.c. 400kV Cernavoda-Gura lalomitei-Stalpu, trecerea la 400kV
a axului de 220kV Stélpu-Teleajen-Braz Vest, LEA 400kV Constanta Nord - Medgidia Sud, al
doilea circuit pentru LEA 400kV Isaccea - Tulcea Vest, LEA 400 kV s.c. Suceava -Gadalin si
marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fantanele. Studiul va trebui
sa identifice necesitati de reconductorare pentru cresterea capacitatii de evacuare din
sectiunile S6 si S3 in plus fata de cea adusa de proiectele mentionate mai sus. Un alt
fenomen influentat de caracteristicile actuale ale liniilor cat si de incarcarea lor, este
consumul propriu tehnologic (pierderile de energie). CNTEE Transelectrica SA urmareste in
permanenta reducerea pierderilor, acestea avand un puternic impact financiar asupra
costurilor companiei precum si asupra eficientei energetice. in cadrul studiului se va face o
analiza a impactului reconductorarii (inlocuirea conductoarelor active actuale cu
conductoare active din materiale speciale de ultima generatie), asupra pierderilor de
energie. Analizele vor fi realizate in doua faze succesive, astfel: Faza | va cuprinde
urmatoarele componente ale studiului: * Scopul studiului « Prezentarea premizelor de calcul
si a datelor de intrare utilizate pentru analize; * Prezentare solutii de reconductorare; °
Identificarea liniilor electrice cu sectiuni diferite pe tronsoane diferite; ¢ Identificarea liniilor
electrice cu grad ridicat de incarcare care evacueaza putere din zonele analizate si
propuneri de reconductorare; ¢ Selectarea variantei optime de reconductorare pentru
fiecare linie propusa; ¢ Influenta reconductorarii liniilor electrice propuse asupra regimurilor
de functionare pentru orizonturi de prognoza de timp mediu (2026) silung (2031); «
Influenta reconductorarii liniilor electrice asupra CPT-ului. Documentatia aferenta Fazei |
trebuie insotita de avizul intern al elaboratorului. Faza a ll-a va cuprinde urmatoarele
componente ale studiului: « Completarea analizelor de la faza | conform solicitarilor de la
avizarea acestei faze; » Analiza tehnico-economica; * Prioritizarea liniilor ce trebuie
reconductorate; ¢ Descriere lucrdri necesare in vederea reconductorarii « Prezentarea
concluZzilor; Documentatia aferenta Fazei ll trebuie insotita de avizul intern al elaboratorului.
Prestatorul va propune in oferta durata/termenele pentru fiecare din cele doua faze de
elaborare a studiului, cu incadrarea in durata totala de realizare a analizelor din Caietul de
sarcini (4 luni perioada de prestare si 2 luni perioade de avizare ). Entitatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare
in doua etape, astfel: - in a 8-a z calendaristica de la publicarea anuntului de participare si -
in a 5-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea
contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici
pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.



