

## **Proiectare și execuție lucrări "VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI MEDIAȘ, PE DN14"**

I.D.: 99338539

Documente participare:

- ACC\_8965\_DF 1215646.pdf
- 16. Investigatii seismice SR MASW- VO Medias.rar
- 17. Masuratori geofizice - geoelectrice - VO Medias.pdf
- 18. Certificat de urbanim 190 24 05 2022 cu prelungire.PDF
- 32. CTE\_CNAIR\_Aviz nr. 92\_99603\_12.10.2023 VOM pe DN 14\_SF-Revizuire.pdf
- DOCUMENTAȚIE CU VIZA OCPI.rar
- 15. Manual de operare si intretinere Medias.pdf
- FisaDate\_DF1219090.pdf
- 12. avize si acorduri part 2.rar
- 12. avize si acorduri part 3.rar
- 12. avize si acorduri 03.3.Delgaz\_Anexa3.pdf
- 12. avize si acorduri 03.2.Delgaz\_Anexa2.pdf
- 12. avize si acorduri 03.1.Delgaz\_Anexa1.pdf
- 12. avize si acorduri 03. Delgaz.pdf
- 12 avize si acorduri 02. Distrib. energ. electrica.pdf
- 12. avize si acorduri part 1.rar
- 14. Studiu seismic.rar
- 15. Manual de operare si intretinere Medias.pdf.p7s
- 13 Expertiza tehnica - VO Medias.pdf
- 16. Investigatii seismice SR MASW- VO Medias.rar.p7s
- 17. Masuratori geofizice - geoelectrice - VO Medias.pdf.p7s
- 18. Certificat de urbanim 190 24 05 2022 cu prelungire.PDF.p7s
- 32. CTE\_CNAIR\_Aviz nr. 92\_99603\_12.10.2023 VOM pe DN 14\_SF-Revizuire.pdf.p7s
- DOCUMENTAȚIE CU VIZA OCPI.rar.p7s
- Manual model financiar\_VO Medias rev. 5.pdf
- 06 Studiu preliminar de rezist la schimb climatice Medias.pdf
- 000. Foaie de capat semnaturi.pdf
- 00. Coperta - VO Medias.pdf
- 00. PAPS-VOM.pdf
- 00. Piese scrise iluminat public.rar
- 01. Piese scrise studiu hidrologic.rar
- 01.1. Plan de situatie - intersectiie.rar
- 02. Piese desenate iluminat public.rar
- 02. Piese desenate studiu hidrologic.rar
- 02. Profil longitudinal.rar
- 02. Studiu geotehnic.part5.rar
- 02. Studiu geotehnic.part4.rar
- 02. Studiu geotehnic.part3.rar
- 02. Studiu geotehnic.part2.rar
- 02. Studiu geotehnic.part1.exe
- 03. CONSOLIDARI.rar
- 03. Profile tip.rar
- 03. Studiu de trafic.rar
- 04. Profile transversale curente.rar
- 05. Detalii.rar
- 07. Raport utilitati.rar
- 08 EXTRASE CF PRIMIT OCPI.rar
- 08 Plan de incadrare orto - 20000.PDF
- 10. Studiu topo.rar
- Memoriu General-SF-VOM-HG 907-rev 08.pdf
- Raport\_diagnostic\_arheologic\_VO\_Medias.pdf
- Solutia 1 pod.rar
- VOM - BORDEROU.pdf
- VOM - COPERTA.pdf
- VOM - PS - PSG -001-003.pdf
- VOM-DR-PAR-001-025.pdf

- VOM-DR-SOV-001-025 semn rutiera.pdf
- clauze contractuale obligatorii\_rev.rar
- Instructiuni pentru ofertanti\_forma scurta de atasat in SEAP.pdf
- Sectiunea 1. 1 - Anexa 1 - detaliere punctaj\_vf 26.06.2024.pdf
- Sectiunea 1.2 - Informatii privind REZERVELE DE IMPLEMENTARE.pdf
- Sectiunea 3 - Formulare\_VO MEDIAS 26.06.2024.docx
- Sectiunea 2 - Cerintele Beneficiarului\_vf 26.06.2024-ssm.pdf
- 13 Expertiza tehnica - VO Medias.pdf.p7s
- 14. Studiu seismic.rar.p7s
- 15. Manual de operare si intretinere Medias.pdf-1
- DUAE\_CERERE\_287764.xml
- 08 Plan de încadrare orto - 20000 .PDF
- VOM-DR-SOV-001-025 semn rutiera .pdf
- NOTIFICARE vizita amplasament VO.pdf

---

Data publicarii	01.07.24	Coduri CPV	45233120-6 45221111-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	28.08.24	Pretul estimativ:	846.897.245,00 RON - 846.897.245,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

Descriere: Obiectul contractului de lucrari de tip "proiectare si executie" ce urmeaza a fi atribuit consta in prestarea serviciilor de proiectare, de asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari executie pentru "VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI MEDIAS, PE DN14" ce urmeaza sa obtina finantare din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport (PT) 2021-2027 și buget de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Descrierea detaliata a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de constructie ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseste in cadrul documentului Cerintele Beneficiarului, in Studiul de fezabilitate si a documentelor subsecvente acestuia, publicate odata cu prezentul anunt de participare. Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---