

REPARATII CURENTE CONSTRUCTII SI INSTALATII -6 loturi

I.D.: 9373818

Documente participare:

- 7-379597.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii | 23.09.15 | Coduri CPV | 45453100-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 06.10.15 | Pretul estimativ: | 487.052,00 RON |

Descriere: Reparatii curente constructii si instalatii structurate astfel: Lot 1- Caminele U1,U2, U3,U4,U5,U6 -estimativ 169666.81 lei(faraTVA)-din care 154242.55 lei lucrari si 15424.26 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10%, cu o durata estimata de 2 luni Lot 2- Sala de sport si Birouri Cercetare -estimativ 14397.32 lei(faraTVA)-din care 13088.47 lei lucrari si 1308.85 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10% ,cu o durata estimata de 1 luna Lot 3- Caminul B1- estimat 70128.70 lei(faraTVA)-din care 63753.36 lei lucrari si 6375.34 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10% , cu o durata estimata de 2 luni Lot 4- Facultatea de Farmacie - estimat 138932.70 lei(faraTVA)-din care 126302.45 lei lucrari si 12630.25 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10% , cu o durata estimata de 2 luni Lot 5- Caminul E- estimat 70430.57 lei(faraTVA)-din care 64027.79 lei lucrari si 6402.78 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10%, cu o durata estimata de 1.5 luni Lot 6- Catedra de Chimie Analitica-Facultatea de Farmacie, Spalatorie, Laborator Fiziologie--Facultatea de Medicina Generala- estimat 23496.43 lei(faraTVA)-din care 21360.39 lei lucrari si 2136.04 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10% , cu o durata estimata de 1 luna Valoarea estimata totala fara TVA este de : 487052.53 lei(faraTVA)-din care 442775.01 lei lucrari si 44277.52 lei diverse si neprevazute reprezentand un procent de 10%
