
I.D.:	75899130

servicii	de	proiectare	faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul
proiectului	"Amenajare	zona	de	Agrement	Fitness	Urban	pe
Faleza	Dunarii"

Documente	participare:
aviz	_SUPAGL_FITNESS-signed.pdf
aviz	electrica-signed.pdf
aviz	MEDIU_FITNESS-signed.pdf
aviz_FITNESS_CUP	DUNAREA-signed.pdf
caiet	de	sarcini-signed.pdf
cert	urbanism	fitness	urban-signed.pdf
formulare-signed.pdf
modalitati	de	constituire	a	garantiei	de	participare-signed.pdf
model	contract-signed.pdf
STUDIU	FEZABILITATE	FITNESS-signed.pdf
studiu	geotehnic	fitness-signed.pdf
STUDIU	TOPOGRAFIC-signed.pdf
FisaDate_DF1165967.pdf
DUAE_CERERE_203964.xml
clarificare	42344_21.12.2022-signed.pdf

Data
publicarii

01.12.22 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.01.23 Pretul	estimativ: 1.677.774,00	RON	-	1.677.774,00	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	"Amenajare	zona	de
Agrement	Fitness	Urban	pe	Faleza	Dunarii"	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform
caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea
estimata	totala	este	de	1.677.774,00	lei	fără	T.V.A.,	din	care:	Activitatea	1	–	Proiectare	faza
II	în	valoare	de	70.000,00	lei:	1.a.Documentaţie	tehnică	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire	–D.T.A.C.,	Documentaţie	tehnică	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	–
D.T.O.E.	şi	alte	documente;	1.b.Proiect	Tehnic	şi	Detalii	de	Execuţie	1.c.	Verificarea	tehnică
de	calitate	a	P.T,	D.T.A.C.,	S.F	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de
execuţie	a	lucrărilor,	inclusiv	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	până	la	emiterea
procesului	verbal	de	recepţie	finală;	Activitatea	2	–	Execuţie	lucrări	(Cap.4.1+	Cap.	4.3	+
4.5+	Cap.5.1)	în	valoare	de	1.607.774,00	lei	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute
este	de	5,32	%	din	valoarea	totală	(fără	TVA)	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu
este	inclusa	în	valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli
incluse	in	structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor
aferente	acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la
contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice
a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde
solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	termen	cu	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.


