

## Proiectare si executie obiectiv Extindere retea de alimentare cu apa si realizare bransamente in comuna Ghioroiu judetul Valcea

I.D.: 27861275

Documente participare:

- 7-427942.zip

Data publicarii	04.05.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	29.05.18	Pretul estimativ:	2.893.035,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor de extindere retea alimentare cu apa in satele Ghioroiu si Poienari precum si realizarea de bransamente la sistemul de alimentare existent ( satele Cazanesti , Stirbesti , Herasti si Ghioroiu ) si cel care se va realiza ( satele Ghioroiu si Poienari ) .Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa existent sunt necesare lucrari suplimentare de captare , aductiune si extinderea retelei de distributie . Extinderea sistemului de alimentare cu apa ( sursa , aductiune si distributie ) s-a dimensionat la capacitatea maxima , pentru satul Ghioroiu si satul Poienari . Aceasta solutie ofera ofera posibilitatea alimentarii cu apa potabila a 60 % din gospodariile comunei Ghioroiu judetul Valcea . Capacitatile ( in unitati fizice ) ce se vor realiza in cadrul contractului : foraj apa, h-200 m- 1 bucata ; conducta aductiune PEID100, PN10, Dn 110 - 300 ml ; conducta distributie PEID100, PN10, Dn 63-125 , 6020 ml ; conducta de serviciu PEID100, PN10, Dn 50-63 - 8680 ml ;bransamentul PEID100, PN10 , Dn 20 - 1330 ml ; subtraversarile PEID100, PN10 , Dn 63- 840 ml ; racorduri individuale - 665 bucati ; hidranti subterani Dn 65mm- 8 bucati . Valoarea totala estimata este de 2.893.035,67 lei , defalcate astfel : - proiectare si inginerie 53.500 lei (Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduri/autorizatii- 2.500,00 lei , Proiect tehnic si detalii de executie - 40.000,00 lei , Asistenta tehnica din partea proiectantului- 11.000,00 lei ) ; Cheltuieli lucrari de executie 2.839.535,67 lei compus din: amenajarea pentru protectia mediului: 10.073,21 lei , constructii si instalatii: 2.393.633,45 lei, montaj utilaje tehnologice: 5.435,36 lei, utilaj, echip. Tehnol. si functionale cu montaj: 414.910,65 lei, dotari: 483,00 lei , organizare de santier: 15.000,00 lei.Dotarile constau in procurarea a tei clesti sigilare contoare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate , se face in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr. 98/2016 ., se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire , in conformitate cu dispozitiile legii . Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general . Proiectul este finantat prin PNDL, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/cadidaturilor este de 6 zile . Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari : 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor .