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Descriere: Contract	de	proiectare	si	executie	lucrari	privind	„Proiect	Tehnic	si	Reabilitarea	si
modernizarea	retelei	de	drumuri	judetene	din	judetul	Ilfov,	DJ	100	Stefanesti	-	Afumati	(DN2)
km	12+860	-	km	17+506,	intre	intersectia	cu	DJ200	(Stefanesti)	si	DN2	(Afumati)”
Contractul	are	ca	scop:	Executia	lucrarilor	de	reabilitare	si	modernizare	drum	judetean	DJ
100	constau	in:	-	Terasamente	-	Structura	rutiera	-	Scurgerea	apelor	-	Reparatii	podete
tubulare	DN	800	mm	-	Podete	tubulare	DN	600	mm	-	Podete	DN	500	mm	accese	proprietati	-
Podete	DN	500	mm	la	drumuri	laterale	-	Demolare	podete	tubulare	DN	800	mm	-	Drumuri
laterale	-	Amenajare	trotuare	-	Semnalizare	?i	marcaje	-	Montaj	utilaje	si	echipamente
tehnologice	-	valoarea	estimata	totala	a	achizitiei	este	de	7.493.502,69	lei	fara	TVA.
Ponderea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	in	suma	de	665.982,69	lei	fara	TVA,	astfel
cum	acestea	au	fost	definite	în	devizul	general,	respectiv	in	procent	de	9,85%	.	Precizam	ca
aceasta	suma	va	putea	fi	utilizata	in	ipoteza	in	care	apar	pe	parcursul	executiei	contractului
cheltuieli	cu	lucrari	care	nu	reprezinta	modificari	substantiale	ale	contractului	de	achizitie
publica	si	cu	respectarea	cadrului	legal	aplicabil,	la	acel	moment.	In	consecinta	aceasta
suma	va	fi	prevazuta/preluata	in	mod	distinct	in	cadrul	propunerii	financiare	prezentate	de
ofertanti.	Valoarea	estimata	a	achizitiei	cu	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	este	de
7.493.502,69	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimata	a	achizitiei	fara	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	este	de	6.827.520,00	lei	fara	TVA


