

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «MODERINIZARE STRĂZILOR SPRIA DE SUS, STEJARULUI ȘI CONSTRUIRE POD NOU PE STRADA STEJARULUI DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU»**

I.D.: 88718539

Documente participare:

- FisaDate\_DF1194953.pdf
- 04. Modele de formulare - se.docx
- 03. Caiet de sarcini - se.pdf
- 05. Model contract - se.docx
- 06.Documentatie tehnico-economica.zip 1
- DUAE\_CERERE\_244358.xml
- 10. Raspuns consolidat - se.pdf

---

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	45233140-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.11.23	Pretul estimativ:	3.924.589,30 RON - 3.924.589,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «MODERINIZARE STRĂZILOR SPRIA DE SUS, STEJARULUI ȘI CONSTRUIRE POD NOU PE STRADA STEJARULUI DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU» Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante. - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Valoarea estimată a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare: 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 5.000,00 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 80.000,00 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 25.000,00 4.1. Construcții și instalații 3.795.611,24 5.1. Organizare de șantier 18.978,06 - Total valoare estimată (lei fără TVA) - 3.924.589,30 Din care: - Total servicii de proiectare - 110.000,00 - Total execuție lucrări - 3.814.589,30 Note: \*)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" \*\*) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. \*\*\*) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. \*\*\*\*) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2

