

SUSPENDATA - Servicii de consultanta in vederea elaborării aplicației de finanțare si a Documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botosani- asistenta tehnica in vederea finanțării”

I.D.: 76069095

Documente participare:

- Nota justificativa suspendare.pdf
- Raspuns consolidat.zip
- Contestatie nr.22055-22.11.2022.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare si modele de documente.pdf
- FisaDate_DF1164037.pdf
- Anexa nr.1- Legislatie incidenta.pdf
- PJGD-vers-8-final.pdf
- Anexa nr.2 - Lista de investitii.pdf
- Contract de servicii.pdf
- DUAE_CERERE_200967.xml

Data publicarii	07.12.22	Coduri CPV	79411000-8 71241000-9 71313000-5 79418000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	14.12.22	Pretul estimativ:	4.411.302,51 RON - 4.411.302,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul de investiții "Investiții complementare sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Botoșani- asistenta tehnică în vederea finanțării " are ca scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sistemului integral de gestionare a deșeurilor în județul, în conformitate cu prevederile PJGD 2020- 2025, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat. Prin intermediul acestei finanțări se va asigura întărirea capacității de pregătire pentru implementarea economiei circulare la nivelul autorităților publice locale, precum și extinderea schemei de gestionare a deșeurilor, inclusiv îmbunătățirea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor existent la nivelul județului Botoșani, pentru a crește reciclarea și reutilizarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitul de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și în PJGD. Consultantul are obligația de a analiza investițiile propuse prin PJGD și de a le defini la nivelul analizei tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate pe care îl va elabora, în baza rezultatelor analizei de opțiuni din analiza instituțională. Obiectivul general al proiectului de Asistență Tehnică este elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea fundamentării proiectului de investiții pentru extinderea infrastructurii de deșeuri din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020. Rezultate așteptate 1. Studiu de fezabilitate(inclusiv Plan de coordonare cu alte rețele/construcții din amplasamentul lucrărilor; Analiza cost-beneficiu; Strategia de achiziții; Evaluarea impactului asupra mediului; Analiza instituțională) 2. Aplicația de finanțare(cu toate anexele sale) 3. Documentații de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare și lucrări(inclusiv proiectele tehnice, verificate de verificatori atestați, acolo unde este cazul) și acordarea de sprijin pentru beneficiar pe parcursul procesului de atribuire a contractelor. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 17 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări astfel: - pentru solicitările de clarificări primite cu cel puțin 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractantă va transmite răspunsul cu 22 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor - pentru solicitările de clarificări primite în intervalul 25 - 17 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor Autoritatea Contractantă va transmite răspunsul cu 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
