

## **Proiectare și execuție lucrări pentru "CL5 Lot 1 - Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan - NH Popești"**

I.D.: 64733021

### Documente participare:

- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part26.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part25.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part27.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part28.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part29.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part30.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part31.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part32.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part33.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part34.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part35.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part36.rar
- FisaDate\_DF1134276.pdf
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part49.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part50.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part51.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part52.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part04.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part01.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part02.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part03.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part05.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part06.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part07.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part08.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part09.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part10.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part11.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part12.rar
- Draft contract.pdf
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part13.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part14.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part15.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part16.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part17.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part18.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part19.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part20.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part21.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part22.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part23.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part24.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part37.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part38.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part39.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part40.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part41.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part42.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part43.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part44.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part45.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part46.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part47.rar
- CL5\_Lot1\_VITAN\_NH-POPESTI.part48.rar
- FORMULARE CL5.docx

- Graficul de esalonare a platilor CL5.xlsx
- DUAE\_CERERE\_152927.xml
- EN1033643.docx
- clarificare 1.pdf.p7m

---

Data publicarii	30.12.21	Coduri CPV	45232400-6	45231100-6	45232100-3	45232431-2	45232452-5
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.02.22	Pretul estimativ:	104.270.420,00 RON	-	104.270.420,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------	---	--------------------

---

Descriere: "CL5 Lot 1 - Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan - NH Popești". Contractul prevede activități de proiectare (cel puțin: expertizarea tehnică a obiectivului de investiții după punerea la uscat a Casetei și a drenului aferent acesteia; elaborare de detalii de execuție în acord cu măsurile de intervenție stabilite prin expertiza tehnică, elaborare documentație economică în conformitate cu cerințele din H.G. nr. 907/2016 aferentă Proiectului tehnic (Cod proiect CL5-L1-PT-M01), elaborare Plan Management de Trafic și Semnalizare Rutieră Temporară; elaborare Proiect tehnic pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E) și documentație tehnică (D.T) pentru autorizarea lucrărilor pentru organizarea de șantier; elaborare caiete de sarcini, proceduri și metode tehnice de execuție, soluții tehnice și/sau detalii de execuție necesare închiderii neconformităților identificate în perioada de execuție și în cea de garanție, însușirea și realizarea oricăror alte activități de proiectare necesare execuției și recepționării lucrărilor; asistență tehnică de proiectare pe toată durata contractului; întocmire de documentații post execuție etc.); obținerea Certificatului de Urbanism (CU), a avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin CU sau necesare pentru executarea lucrărilor, inclusiv toată documentația necesară pentru a permite Autorității Contractante să obțină și să mențină în vigoare Autorizația de Construire; furnizarea materialelor, instalațiilor, echipamentelor și utilajelor necesare execuției lucrărilor; execuția propriu-zisă a lucrărilor; testări; recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare sector de lucrări și recepția finală a tuturor lucrărilor așa cum este necesar astfel încât întregul sistem să satisfacă proiectul și performanțele solicitate; monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor; remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor; instruirii, documentații post execuție și manuale de operare și întreținere. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de de 23 de zile . Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 13 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---