

Proiectare si executie lucrari pentru proiectul “Extindere sala studio a teatrului național “Mihai Eminescu”, reabilitare fațade și echipare cu mecanisme de scenă”

I.D.: 80475549

Documente participare:

- SF de publicat SEAP.part37.rar
- SF de publicat SEAP.part38.rar
- SF de publicat SEAP.part39.rar
- SF de publicat SEAP.part40.rar
- SF de publicat SEAP.part41.rar
- FisaDate_DF1175313.pdf
- SF de publicat SEAP.part25.rar
- SF de publicat SEAP.part26.rar
- SF de publicat SEAP.part27.rar
- SF de publicat SEAP.part28.rar
- SF de publicat SEAP.part29.rar
- SF de publicat SEAP.part30.rar
- SF de publicat SEAP.part31.rar
- SF de publicat SEAP.part32.rar
- SF de publicat SEAP.part33.rar
- SF de publicat SEAP.part34.rar
- SF de publicat SEAP.part35.rar
- SF de publicat SEAP.part36.rar
- caiet de sarcini.pdf
- draft contract.doc
- Formular A.doc
- Formular B.docx
- Formulare.doc
- SF de publicat SEAP.part01.rar
- SF de publicat SEAP.part02.rar
- SF de publicat SEAP.part03.rar
- SF de publicat SEAP.part04.rar
- SF de publicat SEAP.part05.rar
- SF de publicat SEAP.part06.rar
- SF de publicat SEAP.part07.rar
- SF de publicat SEAP.part08.rar
- SF de publicat SEAP.part09.rar
- SF de publicat SEAP.part10.rar
- SF de publicat SEAP.part11.rar
- SF de publicat SEAP.part12.rar
- SF de publicat SEAP.part13.rar
- SF de publicat SEAP.part14.rar
- SF de publicat SEAP.part15.rar
- SF de publicat SEAP.part16.rar
- SF de publicat SEAP.part17.rar
- SF de publicat SEAP.part18.rar
- SF de publicat SEAP.part19.rar
- SF de publicat SEAP.part20.rar
- SF de publicat SEAP.part21.rar
- SF de publicat SEAP.part22.rar
- SF de publicat SEAP.part23.rar
- SF de publicat SEAP.part24.rar
- DUAE_CERERE_217472.xml
- anexe rasp consolidat.rar
- raspuns consolidat clarificari.pdf
- EN1044759.docx

Termenul limita pentru depunere: 26.04.23 Pretul estimativ: 23.609.987,31 RON - 23.609.987,31 RON

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru proiectul "Extindere sala studio a teatrului national "Mihai Eminescu", reabilitare fațade și echipare cu mecanisme de scenă" Valoarea estimata a procedurii este de 23.609.987,31 lei si se compune din: - cap. 1.2 din DG - Amenajarea terenului - 66.357,30 lei - cap. 1.3 din DG - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 489.445,10 lei - cap. 1.4 din DG - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - 49.427,00 lei - cap. 3.1.3.1 din DG - Cercetare arheologica preventiva - 110.582,50 lei - cap. 3.1.3.2 din DG - Studiu acustic - 17.299,45 lei - cap. 3.5.4 din DG - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 92.508,58 lei - cap. 3.5.6 din DG - Proiect tehnic și detalii de execuție - 310.218,53 lei - cap. 3.8.1 din DG - Asistenta tehnica - 169.778,12 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 17.878.399,08 lei - cap. 4.2 din DG - Montaj utilaje tehnologice si functionale cu montaj - 259.560,07 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 3.931.471,00 lei - cap. 4.5 din DG - Dotari - 94.050,00 lei - cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 93.798,11 lei - cap. 5.1.2 din DG - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 47.092,47 lei Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
